

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami s nasledovným obsahom

ČLÁNOK I. ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 **Objednávateľ:** **Obec Turčianske Jaseno**
Sídlo: Turčianske Jaseno 24, 038 02 Turčianske Jaseno
Zastúpený: Rastislav Jesenský, starosta
IČO: 00316679
DIČ: 2020594752
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 2402461001/5600
IBAN: SK4756000000002402461001
Tel./Fax: 043/ 47262191, 0917 403 113
Email: obecjaseno@gaya.sk
Web: www.turcianskejaseno.sk
(ďalej len „objednávateľ“)
- 1.2 **Zhotoviteľ:** DRYADA garden, s.r.o.
Sídlo/Miesto podnikania: Oravské Veselé č.d.379, 029 62 Oravské Veselé
Zastúpený: Zuzana Šimurdová, konateľka
Osoba oprávnená na rokovanie:
vo veciach zmluvných: Zuzana Šimurdová, konateľka
vo veciach technických: Zuzana Šimurdová, konateľka
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2922867523/1100
(IBAN): SK61 1100 0000 0029 2286 7523
IČO: 46475869
DIČ pre DPH: SK2023393130
Telefón: +421 915 759 699
Fax:
Zapísaný: Obch. reg. Okr. súdu Žilina, oddiel Sro, vl. č.: 55785/L
zo dňa: 15.12.2011
(ďalej len „zhotoviteľ“)

ČLÁNOK II. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE

- 2.1 Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je:
- výsledok elektronickej aukcie zo dňa 13.02.2018, vyhlásenej verejným obstarávateľom Obec Turčianske Jaseno vrátane cenovej ponuky zhotoviteľa zo dňa 13.02.2018, na základe ktorej bol vybraný zhotoviteľ diela.
 - zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KŽP-PO4-SC431-2015-6/092 uzavretá medzi Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky a Obcou Turčianske Jaseno.

- 2.2 Východiskové údaje:
- 2.2.1 Názov diela: **Materská škola Turčianske Jaseno, zníženie energetickej náročnosti stavby.**
- 2.2.2 Miesto vykonania diela: **Materská škola Turčianske Jaseno, Turčianske Jaseno súpisné číslo 71, 038 02 Dražkovce – katastrálne územie obce Turčianske Jaseno**
- 2.2.3 ITMS kód projektu: NFP310041A508
- 2.2.4 Projekt je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych fondov (EŠIF) v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, Investičná priorita 4.3 Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných budov a v sektore bývania, Špecifický cieľ 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov.

ČLÁNOK III. PREDMET PLNENIA

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa riadne a včas za podmienok dohodnutých v tejto zmluve dielo: **“Materská škola Turčianske Jaseno, zníženie energetickej náročnosti stavby“** podľa projektovej dokumentácie zhotovenej projektantkou Ing. Zuzanou Šimúnovou, so sídlom Thurzova 16, 036 01 Martin a podľa rozsahu uvedeného v Prílohe č. 1 k tejto zmluve, ktorú tvorí rozpočet – ocenený výkaz výmer.
- 3.2 Zhotoviteľ vykoná dielo na vlastné náklady a nebezpečenstvo a v súlade s popisom predmetu plnenia diela podľa bodu 3.3. v tomto článku zmluvy a podľa cenovej ponuky zhotoviteľa na základe výkaz výmer.
- 3.3 Predmet plnenia a rozsah stavebných prác je zameraný na zateplenie obvodového plášťa a strechy jestvujúceho objektu, stavebné úpravy vyplývajúce z výsledkov teplotnícky, výmenu stavebne a teplotnícky nevyhovujúcich otvorových konštrukcií materskej školy, nového systému vykurovania výmenu rozvodov vykurovania a zdroja tepla, prípravu TUV a vnútornej elektroinštalácie, montáže fotovoltaiických panelov, úpravu podlahových plôch a pod., podľa vypracovanej projektovej dokumentácie, výkazu výmer a zmluvných dojednaní (Príloha č.1 k Zmluve o dielo).
- 3.4 Objednávateľ sa zaväzuje dielo vykonané zhotoviteľom riadne a včas za podmienok dohodnutých v tejto zmluve (bez nedorobkov a zjavných väd) prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu podľa článku V. tejto zmluvy.

ČLÁNOK IV. TERMÍN PLNENIA

- 4.1 Termín vykonania diela (t. j. termín, v ktorom sa musí uskutočniť odovzdanie staveniska, začiatok zhotovovania diela, ukončenie a odovzdanie diela) je v čase od 01.07.2018 najneskôr do 30.09.2018 (**po splnení odkladacej podmienky – odsúhlasený proces verejného obstarávania**)
Začiatok zhotovovania diela: do 5 dní odo dňa odovzdania staveniska.
Ukončenie a odovzdanie diela: do 30.09.2018
- 4.2 Odovzdanie staveniska sa uskutoční najneskôr do 5 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.

- 4.3 Zhotoviteľ pri realizácii diela je povinný dodržať časový harmonogram, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo ako Príloha č.2.
- 4.4 Zmena termínu ukončenia a odovzdania diela môže nastať v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť v zmysle § 374 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).
- 4.5 V prípade, že počas vykonávania diela zhotoviteľ zistí prekážku, ktorá mu bude brániť v riadnom a včasnom vykonaní diela v dohodnutej lehote, je povinný bezodkladne o tom informovať objednávateľa a môže ho požiadať o predĺženie termínu na vykonanie diela. objednávateľ určí zhotoviteľovi náhradný termín na ukončenie a odovzdanie diela, nie však kratší ako 7 dní.

ČLÁNOK V. CENA DIELA

- 5.1 Pre stanovenie ceny je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy cenová ponuka ako súčasť verejného obstarávania objednávateľa na vykonanie predmetu plnenia, predložená zhotoviteľom a odsúhlasená objednávateľom.
- 5.2 Cena diela je stanovená na základe výsledku elektronickej aukcie zo dňa 13.02.2018, vyhlásenej verejným obstarávateľom a je doložená rozpočtom výkazu výmer (cenovou kalkuláciou) zhotoviteľa, ktorý tvorí Prílohu č. 1 k tejto zmluve.
- 5.3 Cena za dielo činí :
- | | |
|----------------------|------------------|
| Cena celkom bez DPH: | = 179 312,50 EUR |
| DPH 20% | = 35 862,50 EUR |
| Cena celkom s DPH: | = 215 175,00 EUR |
- Slovom cena vrátane DPH dvestopätnásťtisícstosedemdesiatpäť eur).
- 5.4 Cena diela zahŕňa všetky náklady zhotoviteľa spojené s realizáciou diela (vyznačenie stavby prenosným dočasným dopravným značením, daňové, správne a iné poplatky, ktoré vzniknú v priebehu realizácie diela).
- 5.5 Fakturované budú skutočne vykonané práce odsúhlasené oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Za „Oprávnené výdavky“ sa pre účely tejto Zmluvy považujú náklady (výdavky) projektu Objednávateľa, ktoré sú vyčíslené a špecifikované v Žiadosti v zmysle podmienok Opatrenia a Výzvy. V prípade, že v Zmluve o poskytnutí príspevku bude uvedená iná výška Oprávnených nákladov ako v Žiadosti, predpokladá sa, že Oprávnené výdavky sú pre účely tejto Zmluvy vo výške uvedenej v Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

ČLÁNOK VI. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

- 6.1 Platba sa uskutoční

Podmienky a termín úhrady faktúry za uskutočnenie stavebných prác v zmysle čl. 3. tejto zmluvy sa riadia podmienkami poskytnutia NFP. Skutočný termín úhrady faktúry bude v zmysle podmienok poskytnutia NFP závislý od úhrady NFP k predmetnej faktúre zo strany poskytovateľa NFP.

- 6.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/ auditu/ overovania súvisiaceho s uskutočnenými stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KŽP-PO4-SC431-2015-6/092 uzatvorenej medzi poskytovateľom Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „SO“) konajúca v zastúpení Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“) a prijímateľom Obec Turčianske Jaseno a oprávneným osobám poskytne všetku potrebnú súčinnosť. Zhotoviteľ svojim podpisom berie túto skutočnosť na vedomie a súhlasí s ňou.
- 6.5 Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa platných právnych predpisov – označenie stavebného dozoru, číslo zmluvy, číslo faktúry, deň odoslania faktúry, deň splatnosti faktúry a deň zdaniteľného plnenia, označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovú fakturovanú cenu, označenie vecného plnenia predmetu zmluvy, pečiatku a podpis štatutárneho zástupcu zhotoviteľa.
- 6.6 V prípade, že faktúra nebude obsahovať tieto náležitosti, objednávateľ má právo vrátiť ju v lehote splatnosti na doplnenie a prepracovanie zhotoviteľovi. Zhotoviteľ túto faktúru podľa charakteru nedostatkov buď opraví, alebo vystaví novú faktúru. U tejto opravenej (novej) faktúry vyznačí novú lehotu splatnosti a doručí objednávateľovi.
- 6.7 Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru po zápisničnom odovzdaní a prevzatí diela v zmysle čl. VIII. tejto zmluvy objednávateľom. Faktúra bude vystavená na 100 % hodnoty podľa čl. V. bod 5.3. tejto zmluvy. V prípade zistenia väd a nedorobkov, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela zistených pri zápisničnom odovzdaní a prevzatí diela, je objednávateľ oprávnený uhradiť faktúru len do výšky 90 % . Zvyšok zostatku ceny vo výške 10 % ceny diela sa zaväzuje objednávateľ poukázať zhotoviteľovi do 15-tich pracovných dní od prevzatia odstránených väd a nedorobkov zistených pri odovzdaní a prevzatí diela.

ČLÁNOK VII.

SPÔSOB VYKONÁVANIA DIELA A PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Zmluvné strany sa budú v priebehu realizácie diela riadiť nasledovnými podmienkami:

7.1 Stavenisko

- 7.1.1 Staveniskom sa rozumie priestor, na ktorom zhotoviteľ vykonáva stavebno – montážne práce, súvisiace so zhotovením diela. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie prác zápisnične. V zápise budú zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznačne vymedzený rozsah odovzdaného staveniska.
- 7.1.2 Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratané tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce podľa projektu a podľa podmienok dohodnutých v zmluve a v prácach riadne pokračovať.
- 7.1.3 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavenisko oplotením, prípadne inou formou tak, aby nedošlo k vniknutiu cudzích osôb a ich prípadnému ohrozeniu zdravia a bezpečnosti.
- 7.1.4 Zhotoviteľ je povinný označiť stavenisko informačnou tabuľkou, na ktorej budú uvedené základné údaje o stavbe podľa prílohy č.1 nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z.

- 7.1.5 Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie predpisov BOZ a PO pri vykonávaní svojej činnosti na stavbe. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho pracovníci zhotovujúci dielo budú absolvovať príslušné predpísané školenie z predpisov BOZ a PO a príslušné skúšky, lekárske prehliadky a budú profesijne spôsobilí pre predmetnú činnosť.
- 7.1.6 Zhotoviteľ poskytne objednávateľovi údaje v zmysle nariadenia vlády č.396/2006 Z.z.
- 7.1.7 Zhotoviteľ bude organizovať vykonávanie prác tak, aby nedošlo k poškodeniu zdravia vlastných pracovníkov a tretích osôb a škodám na majetku.
- 7.1.8 Zhotoviteľ musí vykonať také opatrenia na stavbe, aby nedochádzalo k porušovaniu dobrých mravov (nepožívanie alkoholických nápojov, drog, zamedzenie nevhodného správania a pod.).
- 7.1.9 Zhotoviteľ vyprace stavenisko vrátane svojich strojov, zariadení a materiálov do 5 dní od odovzdania diela, ak sa strany nedohodnú inak.
- 7.1.10 Zhotoviteľ je zodpovedný za riadnu ochranu svojich prác po celú dobu ich výkonu a ďalej za ochranu všetkých výrobkov, náradia, materiálu, ktoré dopravil na stavbu, pričom túto ochranu zabezpečuje na vlastné náklady.
- 7.1.11 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu, bezodkladne odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté pri vykonaní diela, a to v súlade so zákonom o odpadoch a so stavebným zákonom. Pri neplnení tejto povinnosti je objednávateľ oprávnený zaistiť čistotu na stavenisku a jeho okolie prostredníctvom tretej osoby na náklady zhotoviteľa.

7.2 Stavebný dozor

- 7.2.1 Stavebný dozor sleduje, či sa dielo vykonáva v súlade s touto zmluvou, podľa projektovej dokumentácie, podľa podmienok stavebných povolení a podľa dohovorených podmienok (stavebný denník, koordinačné stretnutie, kontrolný deň). Na nedostatky zistené v priebehu prác upozorňuje zápisom do stavebného denníka a to bezodkladne. Osoby poverené výkonom stavebného dozoru objednávateľa sú uvedené v bode 7.2.4. tohto článku.
- 7.2.2 Zhotoviteľ zabezpečí na vyzvanie účast' svojich pracovníkov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva stavebný dozor objednávateľa alebo iný zodpovedný zástupca objednávateľa a bez meškania vykoná opatrenia na odstránenie zistených závad a odchýlok od projektu.
- 7.2.3 Zhotoviteľ umožní zástupcovi technického a stavebného dozoru objednávateľa kontrolovať vykonávanie dohodnutých prác.
- 7.2.4 Za objednávateľa bude vykonávať technický dozor nad realizáciou a nad dodržiavaním zmluvných podmienok Rastislav Jesenský, mobil: 0917 403 113, email: obecjaseno@gaya.sk a stavebný dozor Ing. Miloslav Hvizd, mobil 0905 258 911, e-mail: sups@sups.sk.
- 7.2.5 Za zhotoviteľa bude zodpovedať za realizáciu diela zodpovedný stavbyvedúci: Jozef Kresťan, mobil: 0915 737 432, e-mail: dryadagarden@gmail.com

7.3 Stavebný denník

- 7.3.1 Stavebný denník bude viesť zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska. Do denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác. Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka a zápisom pripájať svoje stanovisko (súhlas, námietky a pod.). V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Vedenie denníka sa končí odovzdaním a prevzatím diela. Pri prípadnom prerušení prác z dôvodu, že zhotoviteľ nemôže pokračovať v prácach pre okolnosti, ktoré nie sú na jeho strane, zhotoviteľ v stavebnom denníku zdokumentuje stav rozpracovanosti diela.
- 7.3.2 Denník sa skladá z úvodných listov, z denných záznamov a príloh. Úvodné listy v denníku budú obsahovať:

- základný list, v ktorom je uvedený názov a sídlo objednávateľa, generálneho projektanta, zhotoviteľa a zmeny týchto údajov
 - identifikačné údaje stavby podľa projektu
 - zoznam dokumentácie stavby, jej zmien a doplnkov
 - prehľad skúšok každého druhu
- 7.3.3 Denné záznamy sa budú písať do knihy s očíslovanými listami na tri oddeliteľné priepisy. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu.
- 7.3.4 Zápisy do stavebného denníka sú oprávnení robiť výlučne len:
- Zhotoviteľ (dodávateľ) stavby
 - Stavebný dozor Objednávateľa
 - Projektant poverený vykonávaním autorského dozoru diela
- 7.3.5 V prípade, ak objednávateľ alebo stavebný dozor investora pre inžiniersku činnosť na stavbe (stavebný dozor) zistí, že zhotoviteľ nedodržuje technologické postupy a záväzné STN alebo hrubým spôsobom porušuje predpisy BOZ a PO, má právo zápisom v stavebnom denníku okamžite zastaviť práce na stavbe a zistené skutočnosti oznámiť Inšpektorátu práce.
- 7.3.6 Zmluvné strany považujú stavebný denník za základný dokument o priebehu zmluvných prác, na ktorý je možné sa odvolať v ďalšom konaní (napr. zmeny projektového riešenia, zmeny materiálu atď.)

7.4 Priebeh zhotovovania diela

- 7.4.1 Koordinačné stretnutie (kontrolný deň) objednávateľa a zhotoviteľa sa bude konať podľa potreby na základe pozvánky objednávateľa zaslanej elektronickou poštou alebo telefonicky. Kontrolných dní sa zúčastnia poverení zástupcovia objednávateľa a zhotoviteľa. Zápis z kontrolného dňa zabezpečuje objednávateľ. Závery z kontrolného dňa sú pre obe strany záväzné, nemôžu však meniť alebo dopĺňať ustanovenia tejto zmluvy.
- 7.4.2 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať priebeh vykonávania diela a v prípade zistenia, že sa dielo nevykonáva riadne za podmienok dohodnutých v tejto zmluve je oprávnený žiadať od zhotoviteľa, aby dielo vykonával riadnym spôsobom a odstránil zistené vady v primeranej lehote určenej objednávateľom, nie však kratšej ako 3 dni.
- 7.4.3 Objednávateľ, zástupcovia objednávateľa ako aj osoby určené stavebným dozorom sú počas celého obdobia trvania zmluvy oprávnení uskutočniť na stavenisku v pracovnom čase kontrolu tak, aby neprimerane nenarušili postup prác. Zhotoviteľ poskytne zástupcom objednávateľa možnosť vykonať kontrolu, vrátane toho že im zaistí prístup, svoje zariadenia a bezpečnostné vybavenie. Ak počas takýchto kontrol tieto osoby zistia nedostatky, alebo vady, sú oprávnené odmietnuť predmetné položky.
- 7.4.4 Kontrola prác v ďalšom pracovnom postupe zakrytých:
Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 48 hodín vopred záznamom v stavebnom denníku ako aj telefonicky vyzvať stavebný dozor objednávateľa na preverenie prác, ktoré budú v ďalšom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stanú neprístupnými.
- 7.4.5 Ak sa stavebný dozor objednávateľa na preverenie prác v stanovenej lehote nedostaví, je povinný znášať náklady dodatočného odkrytia a prípadne ďalšie následky s tým spojené, ak také odkrytie požaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce neboli riadne vykonané, náklady dodatočného odkrytia a prípadné ďalšie následky s tým spojené znáša zhotoviteľ.

7.5 Odovzdanie a prevzatie diela

- 7.5.1 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi minimálne 7 dní vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Dielo sa považuje za splnené jeho odovzdaním Zhotoviteľom a prevzatím Objednávateľom.

7.5.2 K odovzdaniu a prevzatíu diela zhotoviteľ pripraví a doloží nasledovné doklady:

- Dve sady projektu skutočného vyhotovenia vypracované autorom projektu a dve kópie tohto projektu na CD vo formáte dwg, dxf, doc, rtf a xls, pdf,
- Dve sady spisov, v ktorých budú podľa priloženého menného zoznamu certifikáty, atesty, vyhlásenia o zhode všetkých výrobkov zabudovaných v diele a jeden spis, v ktorom budú podľa menného zoznamu zoradené záručné listy použitých výrobkov,
- Dve CD fotodokumentácie, ktorú zhotoviteľ vyhotoví priebežne počas realizácie diela,
- Dve kópie stavebného denníka,
- Návrhy servisných zmlúv na výrobky inštalovaných v diele, pri ktorých výrobca požaduje pravidelný servis,
- Doklady o uložení odpadov podľa projektu stavby a výkazu výmer,
- Porealizačné vyjadrenia správcov inžinierskych sietí, ktoré boli dotknuté zhotovovaním diela.

7.5.3 Dokladom o splnení – odovzdaní diela zhotoviteľom je „Zápis o odovzdaní a prevzatí diela“, ktorého návrh pripraví zhotoviteľ. „Zápis“, podpíšu zástupcovia zmluvných strán oprávnení k podpisovaniu v technických veciach. V „Zápise“, zhotoviteľ prehlási, že dielo odovzdáva a objednávateľ prehlási, že dielo preberá. „Zápis“, obsahuje najmä: zhodnotenie akostí vykonaných prác, súpis zistených väd a nedorobkov, dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, prípadne o iných právach zo zodpovednosti za vady a nedorobky a ak nedošlo k dohode, stanoviská zhotoviteľa a objednávateľa. Ak objednávateľ odmieta dielo prevziať, spíšu obe strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie.

7.5.4 Dielo bude objednávateľom prevzaté len v prípade, že bude vykonané zhotoviteľom riadne za podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Objednávateľ môže dielo prevziať aj v prípade, že dielo má vady a nedorobky, ktoré nebránia jeho riadnemu užívaniu (nesmie ísť o vady a nedorobky, ktoré samé o sebe alebo v spojení s inými bránia plynulému a bezpečnému užívaniu diela k stanovenému účelu popríklad spôsobujú jeho rýchlejšie opotrebovanie, alebo ide o nedostatky vzhľadové a estetické). V takom prípade sa v preberacom protokole uvedie súpis takýchto väd a nedorobkov a dohodnuté termíny na ich odstránenie. Ak sa strany nedohodnú na termínoch ich odstránenia, určí ich objednávateľ. Po ich odstránení bude spísaný protokol v ktorom objednávateľ prehlási, že vady a nedorobky boli odstránené. Tento protokol sa stane dodatkom protokolu o odovzdaní a prevzatí dokončeného diela.

7.5.5 Preberacieho konania sa zúčastnia splnomocnení zástupcovia objednávateľa a zhotoviteľa, stavebný dozor a projektant stavby.

7.5.6 Drobné výchylky od projektu, ktoré nenia prijaté riešenie, ani nezvyšujú cenu prác, nie sú vadou, ak boli dohodnuté aspoň súhlasným zápisom v stavebnom denníku. Tieto odchýlky je zhotoviteľ povinný vyznačiť v projekte skutočného vyhotovenia.

7.6 Zodpovednosť zhotoviteľa

7.6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody na diele, stavbe ako celku, zariadeniach stavby či stavenisku, ako aj za škody tretích osôb a vecí, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ, jeho zamestnanci, pracovníci, poverené tretie osoby alebo subdodávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadne nahradiť objednávateľovi akúkoľvek škodu, ktorú zapríčinil alebo spôsobil pri realizácii diela, alebo za ktorú zodpovedá a to obnovením do pôvodného stavu poškodenú časť stavby alebo náhradu škody v plnej výške.

7.6.2 V prípade, že zhotoviteľ poverí vykonaním diela inú osobu, má pri takomto vykonávaní diela zhotoviteľ zodpovednosť, akoby dielo vykonával sám.

7.6.3 Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu zdravia a bezpečnosť práce svojich pracovníkov a subdodávateľov v priestore staveniska po celú dobu vykonávania diela, t.j. od prevzatia staveniska do likvidácie zariadenia staveniska. Po celú dobu výkonu diela

zaistí zhotoviteľ bezpečnosť práce a prevádzky, najmä dodržiavanie predpisov o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany na pracovisku a ekológii a zodpovedá za škody vzniknuté ich porušením jemu, objednávateľovi, alebo tretím osobám. Objednávateľ je oprávnený dať zhotoviteľovi príkaz na odstránenie nedostatkov a pokiaľ nebudú v stanovenej lehote odstránené je oprávnený rozhodnúť o prerušení prác na diele do doby ich odstránenia. Zhotoviteľ nemá v takom prípade nárok na odškodnenie. Zhotoviteľ je povinný na základe platného zákona o požiarnej ochrane zabezpečiť požiarnu asistenčnú hliadku pre požiarne nebezpečné práce v rozsahu danom touto právnou normou.

7.6.4 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na vlastné náklady odvoz stavebného odpadu zo staveniska na skládku stavebného odpadu a predložiť o tom doklad objednávateľovi do 5 dní odo dňa uloženia stavebného odpadu na skládke stavebného odpadu, najneskôr však do dňa zápisničného odovzdania a prevzatia diela medzi zmluvnými stranami.

7.6.5 Zhotoviteľ si zabezpečí sám dopravu materiálu, strojov a pracovníkov na a z miesta vykonania diela, ako aj zapožičanie dopravného značenia prekážky cestnej premávky v zmysle vyhlášky na potrebnú dobu.

7.6.6 Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša zhotoviteľ až do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

7.7 Iné dohody

7.7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa tejto zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať dielo v súlade s touto zmluvou, projektovou dokumentáciou, výkazom výmer a príslušných noriem, vzťahujúcimi sa na predmet diela.

7.7.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred podpisom tejto zmluvy si osobne prezrel miesto stavby a oboznámil sa s jeho stavom na mieste samom. Zhotoviteľovi na realizáciu diela postačujú informácie, ktoré mu objednávateľ poskytol pred jej podpísaním.

7.7.3 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použitý materiál bude zodpovedať podmienkam stanoveným v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších doplnkov a zmien. Zhotoviteľ si preveril, či projektová dokumentácia neobsahuje riešenia, materiály, konštrukcie a podobne, ktoré sa v minulosti ukázali ako nevhodné pri uskutočňovaní podobných stavieb.

7.7.4 Zhotoviteľ je povinný použiť pre realizáciu diela len materiály a výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu životnosti zrealizovaného diela bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri údržbe.

7.7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ak pri realizácii diela použije materiály a práce alebo dokumentáciu, ktoré sú chránené patentovými alebo autorskými právami bez súhlasu oprávnených osôb nakladať s týmito právami, znáša všetky dôsledky s tým spojené. Objednávateľ upozorní zhotoviteľa na chránené práva, ak boli použité v odovzdanej projektovej dokumentácii.

7.7.6 V prípade, že v priebehu realizácie diela dôjde k prerušeniu prác v dôsledku niektorej z okolností uvedených v čl. XIII. tejto zmluvy, zhotoviteľovi sa prerušuje plynutie zmluvných lehôt. Po pominutí prekážky sa predlži príslušná lehota plnenia záväzku o dobu prerušenia prác, ak sa strany nedohodnú písomne inak. Predĺženie lehoty plnenia záväzku bude riešené dodatkom k tejto zmluve.

- 7.7.7 Zhotoviteľ je povinný riadiť sa pokynmi objednávateľa v rámci koordinácie s ostatnými dodávkami, ktoré nie sú súčasťou diela podľa tejto zmluvy.
- 7.7.8 Zhotoviteľ poverí vykonávaním funkcie stavbyvedúceho zodpovedného za prevedenie diela v súlade so znením tejto zmluvy, ktorého meno zhotoviteľ uvedie do Zápisu o odovzdaní staveniska. Prípadné zmeny osôb v tejto funkcii na stavbe oznámi zhotoviteľ objednávateľovi zápisom do stavebného denníka.
- 7.7.9 Zhotoviteľ musí mať na stavenisku stále zodpovednú osobu, ktorá zodpovedá za kontrolu práce, informovať odberateľa o všetkých zmenách, nezrovnalostiach, odchýlkach, ku ktorým došlo v priebehu vykonávania prác.
- 7.7.10 Vlastníkom diela je objednávateľ v súlade s § 542 ods. 1 Obchodného zákonníka.
- 7.7.11 V zmysle § 544 ods. 1 Obchodného zákonníka, ak dôjde k zániku zmluvy z dôvodov, za ktoré objednávateľ nezodpovedá, je objednávateľ povinný uhradiť zhotoviteľovi to, o čo sa objednávateľ zhotovovaním vecí obohatil. Výška tejto sumy bude určená dohodou zmluvných strán. V prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú, bude určená znaleckým posudkom. Náklady na vyhotovenie znaleckého posudku bude znášať zhotoviteľ.
- 7.7.12 V zmysle § 544 ods. 2 Obchodného zákonníka, ak dôjde k zániku zmluvy z dôvodov, za ktoré objednávateľ zodpovedá, je zhotoviteľ oprávnený požadovať od objednávateľa úhradu ceny vecí, ktoré zhotoviteľ účelne obstaral a ktoré sa spracovaním stali súčasťou zhotovovanej veci, pokiaľ cena týchto vecí nie je zahrnutá v nároku zhotoviteľa na cenu diela zníženú o to, čo zhotoviteľ nevykonával podľa ustanovení tejto zmluvy. V prípade uplatnenia tejto požiadavky zhotoviteľa, bude úhrada určená dohodou zmluvných strán. V prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú, bude určená znaleckým posudkom. Náklady na vyhotovenie znaleckého posudku bude znášať zhotoviteľ.

ČLÁNOK VIII. SPOLUPÔSOBENIE ZMLUVNÝCH STRÁN

- 8.1 Objednávateľ sa zaväzuje spolupôsobiť pri realizácii diela nasledovným spôsobom:
 - 8.1.1 Odovzdať stavenisko v súlade s čl. IV. bod 4.2 a čl. VII. bod 7.1 tejto zmluvy zodpovednému zástupcovi zhotoviteľa.
 - 8.1.2 Odovzdať zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu v počte 2 sady na CD.
 - 8.1.3 Zabezpečiť a odovzdať povolenie pre realizáciu stavby a iné doklady a vyjadrenia inštitúcií potrebných pre realizáciu stavby.
- 8.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje spolupôsobiť pri realizácii diela nasledovným spôsobom:
 - 8.2.1 Zhotoviteľ je povinný rešpektovať upozornenia stavebného dozoru a odstraňovať nedostatky, ktoré budú zapísané v stavebnom denníku.
 - 8.2.2 Zodpovedný zástupca zhotoviteľa je povinný zúčastňovať sa pravidelných kontrolných porád.
 - 8.2.3 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku a príľahlých komunikáciách, určených na dopravu materiálu, poriadok a čistotu a odstraňovať odpady a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní jeho prác na vlastné náklady. Taktiež vykoná opatrenia na zabránenie poškodenia stromov na stavenisku a príľahlom okolí.
 - 8.2.4 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za požiaru ochranu diela a bezpečnosť pri práci a bezpečnosť technických zariadení pri realizácii stavebných prác v súlade s ustanoveniami vyhlášky č. 147/2013 Z. z.

ČLÁNOK IX. ZÁRUČNÁ DOBA A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 9.1 Zmluvné strany sa dohodli na záručnej dobe v trvaní šesťdesiat (60) mesiacov, pričom táto záručná doba začína plynúť riadnym odovzdaním a prevzatím diela. V prípade, že dôjde k reklamácii väd diela a tieto budú zhotoviteľom v záručnej dobe odstránené, záručná doba na časti diela, ktoré boli zápisnične prevzaté po reklamácii, začína plynúť dňom zápisničného prevzatia a platí na dohodnutú dobu ďalších 60 mesiacov (5 rokov).
- 9.2 Pokiaľ ide o zabudované časti zhotovovaného diela, pri ktorých ich výrobcovia udávajú kratšie záručné doby je záručná doba v trvaní určenom výrobcom takejto časti diela, nie však kratšia ako dvadsaťštyri (24) mesiacov. Táto záručná doba rovnako začína plynúť riadnym odovzdaním a prevzatím diela.
- 9.3 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi aj návrhy servisných zmlúv na tie časti diela, pri ktorých je potrebné vykonávať pravidelný servis.
- 9.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje reklamované vady diela bezplatne odstrániť. Prácu na odstraňovaní reklamovaných väd je zhotoviteľ povinný zahájiť do 3 pracovných dní od doručenia reklamácie a ukončiť ju najneskôr do tridsiatich (30) dní, pokiaľ sa strany v konkrétnom prípade nedohodnú písomne inak. Dôvod reklamácie objednávateľa v prípadoch, kedy ju zhotoviteľ neuzná, bude zistený znaleckým posudkom, ktorý zaistí objednávateľ. V prípade, že reklamácia bude uznaná odôvodnenou, poniesie zhotoviteľ náklady na vyhotovenie znaleckého posudku.
- 9.5 Havarijné stavy je povinný zhotoviteľ odstrániť bezodkladne po ich nahlásení objednávateľom zhotoviteľovi najneskôr však do dvadsaťštyri (24) hodín.
- 9.6 V prípade, že zhotoviteľ oznámené (reklamované) vady neodstráni v dohodnutej lehote napriek tomu, že ich uznal a objednávateľ vytvoril podmienky na ich odstránenie, má objednávateľ právo nechať vady odstrániť tretej osobe podľa vlastnej voľby na náklady zhotoviteľa. Výška ceny takto vykonaných prác bude stanovená bez ohľadu na výšku jednotlivých cien rovnakých, alebo podobných výkonov uvedených v tabuľke zhotoviteľa. Táto cena prác vykonaných treťou osobou bude uplatnená voči zhotoviteľovi vo výške fakturovaných nákladov treťou osobou s 3 % prirážkou, ktorá predstavuje režijné náklady pri zabezpečení iného dodávateľa. Pri výskyte nedostatkov idú aj všetky škody vzniknuté dôsledkom nedostatkov a práce navyše potrebné na ich odstránenie na ťarchu zhotoviteľa bez ohľadu na ich výšku.
- 9.7 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovených v tejto zmluve a v realizačnom projekte. Vadou sa rozumie aj nedokončená práca oproti projektu stavby pre realizáciu, vrátane prípadných doplnkov.
- 9.8 Oznámenie väd (reklamácia) musí byť vykonané písomne poštou, alebo e-mailom s dodatočným písomným potvrdením, inak je neplatné. Reklamácia musí obsahovať označenie vady, miesta, kde sa vada nachádza a popis ako sa vada prejavuje.
- 9.9 Za zjavné vady sa považujú vady, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní diela. Tieto vady musia byť reklamované zapísaním v zápise o odovzdaní a prevzatí diela s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia.
- 9.10 Za skryté vady sa považujú vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí diela a vyskytnú sa v záručnej dobe. Tieto vady je objednávateľ povinný reklamovať u zhotoviteľa písomnou formou.
- 9.11 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením § 564 Obchodného zákonníka.

- 9.12 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady realizačného projektu, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa, resp. ktoré vyplynuli zo spolupôsobenia objednávateľa, dohodnutého v tejto zmluve a zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti, nemohol zistiť ich nevhodnosť, príp. na ich nevhodnosť upozornil objednávateľa a ten na ich uplatnení trval. Zhotoviteľ nezodpovedá za poruchy vzniknuté nesprávnym užívaním diela.

ČLÁNOK X. ZMLUVNÉ POKUTY

- 10.1 V prípade, ak nebude zhotoviteľ dodržiavať časový harmonogram v zmysle čl. IV. bod 4.3 tejto zmluvy je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,00 Eur za každý deň omeškania.
- 10.2 V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní s odstránením väd alebo nedorobkov, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela uvedených v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela alebo reklamovaných väd v záručnej dobe, zaplatí objednávateľovi jednotlivo za každú vadu alebo nedorobok zmluvnú pokutu vo výške 100,00 EUR za každý aj začatý deň omeškania až do úplného odstránenia vady alebo nedorobku.
- 10.3 V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní s odstránením väd zistených v priebehu vykonávania diela v zmysle čl. VII. bod 7.4.2 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty jednotlivo za každú zistenú vadu vo výške 100,00 EUR za každý aj začatý deň omeškania až do úplného odstránenia vady.
- 10.4 V prípade, že zhotoviteľ nedodržiava poriadok a čistotu na stavenisku v zmysle čl. VII. bod 7.1.11 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,00 eur za každý deň a to až do času, kým zhotoviteľ nezabezpečí na stavenisku poriadok a čistotu v zmysle čl. VII. bod 7.1.11 tejto zmluvy.
- 10.5 V prípade, že objednávateľ mešká s úhradou faktúry viac ako 60 dní od jej doručenia, je zhotoviteľ oprávnený požadovať od objednávateľa zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z hodnoty faktúry za každý aj začatý deň omeškania až do úplného uhradenia faktúry.
- 10.6 V prípade, že zhotoviteľ nevyprace stavenisko v termíne podľa čl. VII. bod 7.1.9 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 150,00 eur za každý aj začatý deň omeškania s vypratím staveniska až do riadneho splnenia povinnosti v zmysle čl. VII. bod 7.1.9 tejto zmluvy.
- 10.7 V prípade, že zhotoviteľ nezačne vykonávať dielo v termíne stanovenom v zmysle čl. IV. bod 4.1 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 % z ceny diela.
- 10.8 V prípade, že zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť zabezpečiť na vlastné náklady odvoz stavebného odpadu zo staveniska na skládku stavebného odpadu a predložiť o tom doklad objednávateľovi v lehote určenej podľa čl. VII. bod 7.6.4 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1 % z ceny diela za každý deň omeškania až do riadneho splnenia povinnosti určenej podľa čl. VII. bod 7.6.4 tejto zmluvy.
- 10.9 Vznikom povinnosti uhradiť zmluvnú pokutu ani jej faktickým zaplatením nie je dotknutý nárok zmluvných strán na náhradu škody a náhrada škody nie je výškou zmluvnej pokuty obmedzená. Zmluvná pokuta sa na náhradu škody nezapočítava.
- 10.10 Na účel zmluvných pokút uvedených v tomto článku zmluvy sa odstránenie väd preukazuje písomným potvrdením objednávateľa.

- 10.11 Na účel zmluvných pokút podľa tejto zmluvy sa za cenu diela považuje celková cena diela s DPH podľa čl. V. bod 5.2 tejto zmluvy.

ČLÁNOK XI. SUBDODÁVATEĽSKÁ DOLOŽKA

- 11.1 Zhotoviteľ nesmie Dielo ako celok odovzdať na plnenie inému subjektu. Zhotoviteľ je oprávnený zveriť vykonanie niektorej etapy Diela, resp. ucelenej časti Diela (t. j. nie celého Diela) tretej osobe (subdodávateľovi) uvedenej v Zozname subdodávateľov (Príloha č. 5).
- 11.2 Zoznam subdodávateľov, ktorí sa budú podieľať na realizácii resp. ucelenej časti Diela (v minimálnom rozsahu obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO a pod.) a tiež údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v minimálnom rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, e-mail a telefónne číslo, tvoria prílohu tejto zmluvy.
- 11.3 Počas trvania zmluvy je Zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa výlučne len na základe písomného odsúhlaseného dodatku k tejto zmluve, pričom je povinný rešpektovať nasledovné pravidlá:
- a) subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“), ak mu takáto povinnosť vyplýva z právneho predpisu,
 - b) subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť schopný realizovať príslušnú časť predmetu zákazky v rovnakej kvalite, ako pôvodný subdodávateľ a musí spĺňať rovnaké podmienky, ako pôvodný subdodávateľ (ak boli stanovené),
 - c) Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi návrh na zmenu subdodávateľa spolu s predložením dokladov preukazujúcich splnenie podmienok uvedených vyššie a percentuálnym podielom subdodávky vo vzťahu k zmluve, ktorá má byť prostredníctvom navrhovanej osoby uskutočnená Objednávateľovi.
- 11.4 Návrh na zmenu subdodávateľa s aktualizovaným znením prílohy tejto zmluvy podľa bodu 11.1 musí Zhotoviteľ predložiť Objednávateľovi **najneskôr 30 dní** pred začatím plánovanej subdodávky. Objednávateľ má právo odmietnuť podpísať dodatok a požiadať Zhotoviteľa o určenie iného subdodávateľa, ak má na to dôvody (napr. ak nový subdodávateľ nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov, v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva, nekvalitne realizované práce konkrétnym subdodávateľom, nesplnenie podmienok pre výmenu subdodávateľa atď.). Zhotoviteľ je povinný žiadosť Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a navrhnúť iného subdodávateľa, pričom tento subdodávateľ musí spĺňať povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva z osobitného právneho predpisu. V prípade nesplnenia povinnosti Zhotoviteľa v zmysle prvej vety tohto bodu má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu podľa bodu 11.13 tohto článku. Zmenou nie je prípad, ak fyzická alebo právnická osoba, ktorá má povinnosť byť zapísaná v registri partnerov verejného sektora stratí spôsobilosť alebo oprávnenie, ktoré je spojené s povinnosťou zápisu v registri partnerov verejného sektora alebo jej takáto spôsobilosť bude obmedzená, bude pozbavená alebo bude činnosť na základe oprávnenia, ktoré je spojené s povinnosťou zápisu v registri partnerov verejného

sektora pozastavená, prerušená alebo zastavená. Zhotoviteľ sa zaväzuje pre takýto prípad informovať Objednávateľa bezodkladne potom, ako sa o takejto skutočnosti dozvedel.

- 11.5 Zmenu údajov akéhokoľvek aktuálneho subdodávateľa je Zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi, pričom zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na zmenu údajov nie je potrebné uzatvoriť dodatok k zmluve. V prípade nesplnenia povinnosti Zhotoviteľa v zmysle predchádzajúcej vety má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu podľa bodu 11.13 tohto článku. To znamená, že každý jeden neoznámený zmenený údaj sa berie ako jedno porušenie. V písomnom dodatku k zmluve, ktorým sa mení pôvodný subdodávateľ, je Zhotoviteľ povinný uviesť aktuálne a úplné údaje nového subdodávateľa. Zhotoviteľ je zároveň povinný zmluvu s novým subdodávateľom predložiť Objednávateľovi **najneskôr 30 dní** pred plánovaným nástupom subdodávateľa na zhotovenie danej etapy Diela, resp. ucelenej časti Diela.
- 11.6 Ak sa na Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, potom je Zhotoviteľ, ako aj jeho subdodávateľia, povinný dodržať túto povinnosť po celú dobu trvania tejto zmluvy, pričom Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť splnenie tejto povinnosti aj zo strany subdodávateľov. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi oznámiť akúkoľvek zmenu v jeho zápise v registri partnerov verejného sektora, ako aj v zápise jeho subdodávateľov, a to najneskôr deň nasledujúci po tom, ako k takejto zmene zápisu v registri partnerov došlo. V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa tohto bodu, má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške podľa bodu 11.13 tohto článku a to za každý deň porušenia, pričom porušenie uvedenej povinnosti, ktorá trvá **viac ako 15 dní** sa považuje za podstatné porušenie zmluvy. Zhotoviteľ je zároveň zodpovedný za škodu, ktorá Objednávateľovi vznikne v súvislosti s porušením povinnosti Zhotoviteľa podľa tohto bodu.
- 11.7 Zhotoviteľ je povinný zahrnúť do zmlúv so subdodávateľmi služieb, prác a dodávateľmi tovarov ustanovenie, že osoby oprávnené na kontrolu budú voči týmto tretím osobám vykonávať kontrolu dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou predmetu tejto zmluvy, ako aj ustanovenie o možnosti publikovania informácií o nich.
- 11.8 Pri vykonávaní predmetu zmluvy subdodávateľom Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi tak, akoby túto etapu Diela, resp. ucelenú časť Diela vykonával sám.
- 11.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre prípad, ak bude dielo realizované prostredníctvom subdodávateľov uvedených v Zozname subdodávateľov, ktorý je prílohou tejto zmluvy, že bude splnená povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. počas trvania tejto zmluvy. V prípade nesplnenia tejto povinnosti alebo pre prípad, ak bude subdodávateľ z registra partnerov verejného sektora vymazaný počas trvania tejto zmluvy vzniká Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške podľa bodu 11.13 tohto článku.
- 11.10 Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi všetky zmluvy so subdodávateľmi na základe písomného požiadania zo strany Objednávateľa **v lehote 5 pracovných dní** odo dňa doručenia žiadosti.
- 11.11 Objednávateľ si vyhradzuje právo pre prípad, ak vzniknú dôvody na odstúpenie od zmluvy podľa § 15 ods. 1 zákona 315/2016 Z. z., a Objednávateľ nevyužije právo na odstúpenie od zmluvy, že Objednávateľovi vzniká nárok na zmluvnú pokutu podľa bodu 11.13 tohto článku. Ak registrujúci orgán rozhodne o výmaze z dôvodov

ustanovených v § 13, § 14 a § 15 zákona č. 315/2016 Z. z. zákona o registri partnerov verejného sektora považuje sa takéto konanie za podstatné porušenie zmluvy a Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy. Ak Objednávateľ neodstúpi od Zmluvy, Objednávateľovi vzniká nárok na zmluvnú pokutu vo výške podľa bodu 11.13 tohto článku.

- 11.12 Ak v registri nie je zapísané overenie identifikácie konečného užívateľa výhod v súvislosti s plnením zo zmluvy oprávnenou osobou a ak nie je overená identifikácia konečného užívateľa výhod k 31. decembru kalendárneho roka alebo v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou, a to nie skôr ako päť dní pred uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou, Objednávateľ nebude plniť zmluvu Zhotoviteľovi. Povinnosť podľa odseku 2 písm. d) zákona o registri partnerov verejného sektora oprávnená osoba nemá, ak overenie identifikácie konečného užívateľa výhod bolo vykonané v posledných šiestich mesiacoch pred uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou alebo pred plnením zo zmluvy; tým nie je dotknutá povinnosť podľa § 9 zákona č. 315/2016 zákona o registri partnerov verejného sektora. O tejto skutočnosti Objednávateľ bezodkladne písomne informuje Zhotoviteľa.
- 11.13 Objednávateľ má právo požadovať od Zhotoviteľa uhradenie zmluvnej pokuty vo výške 5% bez DPH z ceny za dielo, a to za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností a to aj opakovane. Zároveň má Objednávateľ v prípade porušenia týchto povinností právo odstúpiť od zmluvy a má právo na náhradu škody, ktorá Objednávateľovi v tejto súvislosti vznikne.

ČLÁNOK XII. OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE ZODPOVEDNOSŤ

- 12.1 Pre účely tejto zmluvy sa na okolnosti vylučujúce zodpovednosť vzťahuje právna úprava podľa § 374 Obchodného zákonníka.
- 12.2 Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť zhotoviteľa za meškanie s plnením sa považujú nasledovné prípady:
- 12.1.1 Zastavenie prác z titulu vyššej moci.
- 12.1.2 Kvantitatívne či kvalitatívne zmeny požadované objednávatelom.
- 12.1.3 Neplnenie ustanovení čl. VIII. tejto zmluvy o spolupôsobení objednávatel'a.
- 12.1.4 Zrušenie právoplatnosti povolení na výstavbu pred začatím výstavby, resp. v priebehu výstavby.

ČLÁNOK XIII. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

- 13.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ak jedna zmluvná strana podstatne poruší zmluvné povinnosti dohodnuté v tejto zmluve, druhá zmluvná strana má právo odstúpiť od zmluvy. Spôsob odstúpenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka a je ho možné uplatniť do 14 dní od času, kedy sa strana, ktorá chce právo odstúpenia uplatniť, o podstatnom porušení tejto zmluvy dozvedela.
- 13.2 Zmluvné strany za podstatné porušenie tejto zmluvy považujú:
- 13.2.1 Ak zhotoviteľ nebude dodržiavať časový harmonogram v zmysle čl. IV. bod 4.3 tejto zmluvy, alebo ak dielo nebude v termíne určenom podľa čl. IV. bod 4.1 tejto zmluvy vykonané riadne za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 13.2.2 Ak zhotoviteľ nezačne vykonávať dielo do 5 dní odo dňa odovzdania staveniska v zmysle čl. IV. bod 4.1 tejto zmluvy.

- 13.2.3 Ak zhotoviteľ neodstráni vady zistené v priebehu vykonávania diela v lehote určenej v čl. VII. bod 7.4.2 tejto zmluvy.
- 13.2.4 Ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie diela a to aj napriek písomnému upozorneniu zo strany zhotoviteľa.
- 13.3 V prípade odstúpenia od zmluvy nie je dotknutý nárok odstupujúcej strany na náhradu škody spôsobenej druhou zmluvnou stranou.
- 13.4 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia. Odstúpenie je možné aj od čiastočne splnenej zmluvy.
- 13.5 Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom nasledujúcim po dni jeho doručenia v písomnej forme druhej zmluvnej strane.

ČLÁNOK XIV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 14.1 Táto zmluva je uzavretá jej podpisom oboma zmluvnými stranami, stáva sa platnou dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnou v deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovej stránke Objednávateľa v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení a akceptovania výsledkov verejného obstarávania zo strany poskytovateľa finančných prostriedkov bez výhrad (administratívna kontrola postupov verejného obstarávania) v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Objednávateľ bezodkladne oznámi výsledky administratívnej kontroly postupov verejného obstarávania Poskytovateľovi. Nevyhnutným predpokladom výkonu kontroly postupov verejného obstarávania zo strany poskytovateľa finančných prostriedkov, z ktorých sú financované stavebné práce, je platná a účinná zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorá oprávňuje objednávateľa na realizáciu Projektu.
- 14.2 Verejný obstarávateľ podpíše zmluvu s úspešným uchádzačom po overení verejného obstarávania poskytovateľom finančných prostriedkov, ktorý predloží verejnému obstarávateľovi správu z overenia verejného obstarávania s vyhlásením, že počas overovania verejného obstarávania nebolo zistené porušenie princípov a postupov verejného obstarávania definovaných právnymi predpismi EÚ a SR pre verejné obstarávanie.
- V opačnom prípade si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky podľa zákona o verejnom obstarávaní.
- 14.3 Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dohodami vo forme dodatkov k tejto zmluve.
- 14.4 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy prednostne formou písomnej dohody prostredníctvom oprávnených zástupcov oboch zmluvných strán. V prípade, že sa spor nevyrieši písomnou dohodou, ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená predložiť ho na riešenie príslušnému súdu Slovenskej republiky.
- 14.5 Na vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. a Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb.
- 14.6 Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva bola uzavretá na základe ich pravej a slobodnej vôle, vážne, zrozumiteľne, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok a že si ju pred jej podpisom prečítali.
- 14.7 Táto zmluva je vyhotovená v šiestich (6) vyhotoveniach, päť (5) vyhotovení obdrží objednávateľ a jedno (1) vyhotovenie zhotoviteľ.

- 14.8 Táto zmluva je povinne zverejňovaná podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 14.9 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy vyhotovené v 6-ich vyhotoveniach
- Príloha č.1: Rozpočet výkaz výmer vypracovaný zhotoviteľom vrátane CD
- Príloha č.2: Časový harmonogram realizácie diela
- Príloha č.3: Návrh uchádzača na plnenie kritéria/í určených verejným obstarávateľom
- Príloha č.4: Platná licenciu na zatepľovací systém.
- Príloha č.5: Zoznam subdodávateľov

V Turčianskom Jasene dňa: 15.5.2018


V Oravskom Veselom dňa: 9.3.2018

Za objednávateľa :


.....
Rastislav Jesenský
starosta obce Turčianske Jaseno



Za zhotoviteľa :


.....
Zuzana Šimurdová
konateľka



SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: N18/001

Stavba: Materská škola Turčianske Jaseno

JKSO:

Miesto: Turčianske Jaseno, súpis.č. 71, parc.č.50

KS:

Dátum: 9.3.2018

Objednávateľ:

Obec Turčianske Jaseno

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

DRYADA garden, s.r.o.

IČO:

46475869

IČO DPH:

Projektant:

Ing. Zuzana Šimúňová a kol.

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	179 312,50
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	179 312,50
---------------------	-------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	179 312,50	35 862,50

Cena s DPH	v	EUR	215 175,00
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: N18/001

Stavba: Materská škola Turčianske Jaseno

Miesto: Turčianske Jaseno, súpis.č. 71, parc.č.50

Dátum: 09.03.2018

Objednávateľ: Obec Turčianske Jaseno

Projektant: Ing. Zuzana Šimúnová a kol.

Zhotoviteľ: DRYADA garden, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	179 312,50	215 175,00
A	Oprávnený náklad	173 946,39	208 735,67
01	Zateplenie obvodového plášťa	38 239,38	45 887,26
02	Zateplenie strešného plášťa	5 538,05	6 645,66
03	Výmena otvorových konštrukcií	2 435,56	2 922,67
04	Ostatné náklady	127 733,40	153 280,08
401	Ostatné súvisiace stavebné práce	74 229,79	89 075,75
402	Vykurovanie	22 747,20	27 296,64
403	Fotovoltaické panely	7 217,10	8 660,52
404	Elektroinštalácia a prípojka NN	23 539,31	28 247,17
B	Neoprávnený náklad	5 366,11	6 439,33
05	ELEKTROINŠTALÁCIA	5 366,11	6 439,33
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		179 312,50	215 175,00



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Materská škola Turčianske Jaseno
 Objekt: A - Oprávnený náklad
 Časť: 01 - Zateplenie obvodového plášťa

JKSO:
 Miesto: Turčianske Jaseno, súpis.č. 71, parc.č.50

KS:
 Dátum: 09.03.2018

Objednávateľ:
 Obec Turčianske Jaseno

IČO:
 IČO DPH:

Zhotoviteľ:
 DRYADA garden, s.r.o.

IČO: 46475869
 IČO DPH:

Projektant:
 Ing. Zuzana Šimúňová

IČO:
 IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				38 239,38
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				38 239,38
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	38 239,38	7 647,88
Cena s DPH		v EUR		45 887,26

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

[Podpis]



Dátum a podpis:

4.3.2018

Pečiatka

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

4.3.2018

Pečiatka

[Podpis]

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Materská škola Turčianske Jaseno

Objekt: A - Oprávnený náklad

Časť: 01 - Zateplenie obvodového plášťa

Miesto: Turčianske Jaseno, súpis.č. 71, parc.č.50

Dátum: 09.03.2018

Objednávateľ: Obec Turčianske Jaseno

Projektant:

Ing. Zuzana Šimúnová

Zhotoviteľ: DRYADA garden, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	38 239,38
HSV - Práce a dodávky HSV	33 347,47
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	26 895,93
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	6 160,99
99 - Presun hmôt HSV	290,55
PSV - Práce a dodávky PSV	2 810,91
735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	250,00
764 - Konštrukcie klampiarske	1 528,97
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	463,52
783 - Dokončovacie práce	34,31
OŠT - Ostatné	534,11
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	2 081,00
VRN06 - Zariadenie staveniska	2 081,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	38 239,38



ROZPOČET

Stavba: Materská škola Turčianske Jaseno

Objekt: A - Oprávnený náklad

Časť: 01 - Zateplenie obvodového plášťa

Miesto: Turčianske Jaseno, súpis.č. 71, parc.č.50

Dátum: 09.03.2018

Objednávateľ: Obec Turčianske Jaseno

Projektant: Ing. Zuzana Šimúnová

Zhotoviteľ: DRYADA garden, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

38 239,38 €

HSV - Práce a dodávky HSV

33 347,47 €

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

26 895,93 €

1	K	620991121	Zakrývanie výpíní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	48,584	1,35 €	65,41 €
2	K	622425729	Oprava v. omiet.vápenných a vápenocem. stupeň členitosti V, VI, VII - 100 % opravovanej plochy	m2	77,008	7,43 €	571,78 €
3	K	622451131	Vonkajšia omietka cementová stien alebo štítov hladká, v stupni zložitosti I až II	m2	171,573	8,42 €	1 443,79 €
4	K	622464234	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónová, ryhovaná, hr. 2 mm	m2	472,093	11,44 €	5 400,74 €
5	K	622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková (marmolit), ručné miešanie a nanášanie	m2	7,961	19,27 €	153,37 €
6	K	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	25,003	4,82 €	120,55 €
7	K	624601999	Tmelenie okolo otvorov silikónovým tmelom	m	139,240	0,50 €	68,92 €
8	K	625251207	Kontaktný zatepľovací systém hr. 180 mm (EPS-F), lepiace kotvy - šambrány okolo okien	m2	94,152	42,20 €	3 973,56 €
9	K	625251217	Kontaktný zatepľovací systém hr. 180 mm (EPS-F), lepiace kotvy - šambrány okolo okien - príplatok na prácnosť	m2	94,152	37,62 €	3 542,00 €
10	K	625251222	Kontaktný zatepľovací systém ostenia s tepelným izolantom EPS-F hr. 20 mm	m2	45,355	24,19 €	1 096,94 €
11	K	625251231	Kontaktný zatepľovací systém hr. 60 mm štandardné riešenie (EPS-F), skrutkované kotvy	m2	23,741	24,20 €	574,43 €
12	K	625251236	Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm štandardné riešenie (EPS-F), skrutkované kotvy	m2	212,907	34,52 €	7 349,83 €
13	K	625251383	Kontaktný zatepľovací systém hr. 60 mm - riešenie pre sokel (XPS), skrutkované kotvy	m2	24,090	27,06 €	651,80 €
14	K	625251421	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 20 mm - riešenie pre sokel (XPS)	m2	1,500	26,00 €	39,00 €
15	K	625251472	Kontaktný zatepľovací systém vonkajších podhládov hr. 50 mm - štandardné riešenie (EPS-F), skrutkované kotvy	m2	70,348	22,70 €	1 596,90 €
16	K	632451021	Vyrovnávací poter muríva MC 15 zhotovený v páse hr. od 10 do 20 mm - pod oplechovanie parapetov	m2	9,976	24,75 €	246,91 €

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

6 160,99 €

17	K	941941042	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	437,320	1,18 €	516,04 €
18	K	941941292	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, v. nad 10 do 30 m	m2	1 311,960	1,25 €	1 639,95 €
19	K	941941842	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	437,320	1,45 €	634,11 €

dup

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	437,320	1,49 €	649,42 €
21	K	944944803	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete Baumit	m2	437,320	0,56 €	246,78 €
22	K	944945013	Montáž zachytnej striešky zriadenej súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením šírky nad 2 m	m	5,350	7,43 €	39,78 €
23	K	944945193	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia zachytnej striešky nad 2 m	m	10,700	1,58 €	16,95 €
24	K	944945813	Demontáž zachytnej striešky zriadovanej súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením šírky nad 2 m	m	5,350	2,11 €	11,28 €
25	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	341,818	2,00 €	683,64 €
26	K	953945102	Soklový profil pre hr. izolantu 160mm	m	81,150	6,63 €	538,27 €
27	K	953945104	Soklový profil pre hr. izolantu 60mm	m	87,642	4,54 €	398,25 €
28	K	953945109	Dilatačný profil V	m	10,510	9,31 €	97,81 €
29	K	953945111	Rohová lišta hliníková	m	33,610	2,28 €	76,53 €
30	K	953995115	Nadokenná lišta s odkvapovým nosom	m	25,600	3,26 €	83,38 €
31	K	953995201	Rohová lišta flexibilná	m	69,100	2,63 €	181,97 €
32	K	978015391	Očistenie omietok vonkajších priečeli zložitejších, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 100 %, -0,05900t	m2	77,008	1,47 €	113,20 €
33	K	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	5,087	9,90 €	50,36 €
34	K	979081111	Odvaz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,087	1,19 €	6,04 €
35	K	979081121	Odvaz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km do 15 km	t	71,218	1,19 €	84,61 €
36	K	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	5,087	1,98 €	10,07 €
37	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	4,543	5,45 €	24,74 €
38	K	979089312	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné - výzisk	t	0,544	4,95 €	2,69 €
39	K	979089713	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	1,000	55,12 €	55,12 €

99 - Presun hmôt HSV

290,55 €

40	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	42,534	6,83 €	290,55 €
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

2 810,91 €

735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

250,00 €

41	K	735158.R01	Vyregulovanie sústavy ÚK po zateplení, vrátane spracovania projektovej dokumentácie	kpl	1,000	250,00 €	250,00 €
----	---	------------	---	-----	-------	----------	----------

764 - Konštrukcie klampiarske

1 528,97 €

42	K	764352810	Demontáž žlabov pododkľapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	87,300	0,25 €	21,52 €
43	K	764359820	Demontáž kotlíka oválneho a štvorhranného, so sklonom žlabu do 30st., -0,00320t	ks	6,000	0,71 €	4,24 €
44	K	764410880	Demontáž oplechovania parapetov rš od 400 do 600 mm, -0,00287t	m	24,700	0,38 €	9,32 €
45	K	764422810	Demontáž oplechovania ríms rš od 600 do 800 mm, -0,00395t	m	2,000	0,38 €	0,75 €
46	K	764453875	Demontáž odpadového odsoku, so stranou alebo priem. 120,150 a 200 mm, -0,00209t	ks	6,000	0,33 €	1,98 €
47	K	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	30,260	0,25 €	7,46 €
48	K	764456855	Demontáž odpadového kolena výtoku kruhového, s priemerom 120,150 a 200 mm, -0,00116t	ks	6,000	0,33 €	1,98 €
49	K	764711117	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu do r.š. 500 mm	m	28,500	6,06 €	172,59 €
50	M	553730014.PC	Bočné parapetné krytky pre vonkajšie parapety do r.š. 500mm	ks	44,000	0,30 €	13,07 €

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
51	K	764721119.R	Oplechovanie ríms z plechov poplastovaných nad rš. 700 mm	m	2,000	4,90 €	9,80 €
52	K	764751113	Odpadová rúra kruhová D 120 mm z poplastovaného plechu	m	30,260	10,46 €	316,53 €
53	K	764751143	Výtokové koleno potrubia D 120 mm z poplastovaného plechu	ks	6,000	6,63 €	39,76 €
54	K	764751152	Odskok odtokového potrubia z poplastovaného plechu	ks	6,000	9,84 €	59,02 €
55	K	764752111	Montáž odpadovej rúry kruhovej do D 100 mm	m	2,500	5,37 €	13,43 €
56	M	553504017	Odtoková rúra dĺžka DN 53mm	m	2,500	1,49 €	3,71 €
57	K	764752141	Montáž výtokového kolena potrubia do D 100 mm	ks	1,000	1,08 €	1,08 €
58	M	553504065	Výtokové koleno, DN 53mm	ks	1,000	1,49 €	1,49 €
59	K	764761122	Žlab pododkvapový polkruhový R 150 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov z poplastovaného plechu	m	87,300	8,40 €	732,99 €
60	K	764761232	Žlabový kotlík k polkruhovým žlabom D 150 mm z poplastovaného plechu	ks	6,000	4,46 €	26,75 €
61	K	764761241	Filtročná vložka proti zaneseniu lístia do kotlíka	ks	6,000	4,43 €	26,59 €
62	K	764762111	Montáž žlabu pododkvapového	m	1,200	1,70 €	2,05 €
63	M	5535040110	Pododkvapový žlab DN 75mm	m	1,200	1,35 €	1,63 €
64	K	764762113	Montáž čiel pododkvapových žlabov	ks	2,000	0,48 €	0,97 €
65	M	5535040400	Žlabové čelo DN 75mm	ks	2,000	0,74 €	1,49 €
66	K	764762131	Montáž žlabového kotlíka	ks	1,000	2,19 €	2,19 €
67	M	553504059	Žlabový kotlík DN 75/53mm	ks	1,000	5,79 €	5,79 €
68	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	90,000	0,56 €	50,79 €

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

463,52 €

69	K	76766211	Montáž mreží pevných	m2	4,000	14,85 €	59,40 €
70	M	55391599.PC	Ochranná mreža na okno 900x600mm, vrátane povrchovej úpravy a kotviacich prvkov	ks	4,000	54,45 €	217,80 €
71	K	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	60,000	1,46 €	87,32 €
72	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	10,000	9,90 €	99,00 €

783 - Dokončovacie práce

34,31 €

73	K	783701816	Odstránenie starých náterov z tesárskych konštrukcií obrúsením - ostrešie	m2	5,756	3,17 €	18,24 €
74	K	783726300	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce	m2	5,756	2,79 €	16,07 €

OST - Ostatné

534,11 €

75	K	999OST.01	Demontáž a spätná montáž pamätnej tabule	hod	3,000	14,85 €	44,55 €
76	K	999OST.02	Replika názvu školy - dodávka a montáž	ks	1,000	390,00 €	390,00 €
77	K	999OST.03	Demontáž, montáž a úprava EI skrine z dôvodu zateplenia	ks	1,000	99,56 €	99,56 €

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

2 081,00 €

VRN06 - Zariadenie staveniska

2 081,00 €

78	K	000600011	Zariadenie staveniska - prevádzkové	kpl	1,000	793,00 €	793,00 €
79	K	000600013	Zariadenie staveniska - prevádzkové sklady	kpl	1,000	494,00 €	494,00 €
80	K	000600021	Zariadenie staveniska - prevádzkové ohraničenie staveniska	kpl	1,000	494,00 €	494,00 €
81	K	000600042	Zariadenie staveniska - sociálne zariadenia	kpl	1,000	300,00 €	300,00 €

Handwritten signature

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Materská škola Turčianske Jaseno
 Objekt: A - Oprávnený náklad
 Časť: 02 - Zateplenie strešného plášťa

JKSO:
 Miesto: Turčianske Jaseno, súpis.č. 71, parc.č.50

KS:
 Dátum: 09.03.2018

Objednávateľ:
 Obec Turčianske Jaseno

IČO:
 IČO DPH:

Zhotoviteľ:
 DRYADA garden, s.r.o.

IČO: 46475869
 IČO DPH:

Projektant:
 Ing. Zuzana Šimúňová

IČO:
 IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	5 538,05
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	5 538,05
---------------------	-----------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	5 538,05	1 107,61

Cena s DPH	v EUR	6 645,66
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Materská škola Turčianske Jaseno

Objekt: A - Oprávnený náklad

Časť: 02 - Zateplenie strešného plášt'a

Miesto: Turčianske Jaseno, súpis.č. 71, parc.č.50

Dátum: 09.03.2018

Objednávateľ: Obec Turčianske Jaseno

Projektant:

Ing. Zuzana Šimúňová

Zhotoviteľ: DRYADA garden, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	5 538,05
HSV - Práce a dodávky HSV	278,21
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	278,21
PSV - Práce a dodávky PSV	5 259,84
713 - Izolácie tepelné	3 897,72
762 - Konštrukcie tesárske	1 137,19
783 - Dokončovacie práce	224,93
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	5 538,05

ROZPOČET

Stavba: Materská škola Turčianske Jaseno

Objekt: A - Oprávnený náklad

Časť: 02 - Zateplenie strešného plášt'a

Miesto: Turčianske Jaseno, súpis.č. 71, parc.č.50

Dátum: 09.03.2018

Objednávateľ: Obec Turčianske Jaseno

Projektant: Ing. Zuzana Šimúnová

Zhotoviteľ: DRYADA garden, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 538,05 €

HSV - Práce a dodávky HSV

278,21 €

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

278,21 €

1	K	952901411	Vyčistenie ostatných objektov - povala	m2	278,210	1,00 €	278,21 €
---	---	-----------	--	----	---------	--------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

5 259,84 €

713 - Izolácie tepelné

3 897,72 €

2	K	713111144	Montáž paropriepustnej fólie	m2	30,375	3,86 €	117,28 €
3	M	6735500020	Vysokodifúzna hydroizolačná strešná fólia Delta - Vent N	m2	34,931	4,85 €	169,45 €
4	K	713116030	Montáž tepelnej izolácie stropov fúkanou izoláciou hrúbky do 23 - 28 cm	m3	69,642	10,00 €	696,42 €
5	M	6290000.PC1	Fúkaná izolácia z minerálnych vlákien	m3	76,606	29,00 €	2 221,57 €
6	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	70,000	9,90 €	693,00 €

762 - Konštrukcie tesárske

1 137,19 €

7	K	762811913	Záklop stropu vyrezanie častí záklopov alebo v podbíjaní hr. do 32 mm plochy nad 1, 00 do 4,00 m2	m2	30,375	11,63 €	353,34 €
8	K	762812933	Záklop stropu zatebnenie častí v záklope z dosiek hr. do 32 mm plochy nad 1, 00 do 4,00 m2	m2	30,375	16,03 €	486,85 €
9	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	30,000	9,90 €	297,00 €

783 - Dokončovacie práce

224,93 €

10	K	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom Q8	m2	66,825	3,37 €	224,93 €
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Materská škola Turčianske Jaseno
 Objekt: A - Oprávnený náklad
 Časť: 03 - Výmena otvorových konštrukcií

JKSO:
 Miesto: Turčianske Jaseno, súpis.č. 71, parc.č.50

KS:
 Dátum: 09.03.2018

Objednávateľ:
 Obec Turčianske Jaseno

IČO:
 IČO DPH:

Zhotoviteľ:
 DRYADA garden, s.r.o.

IČO: 46475869
 IČO DPH:

Projektant:
 Ing. Zuzana Šimúňová

IČO:
 IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				2 435,56
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				2 435,56
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	2 435,56	487,11
Cena s DPH		v EUR		2 922,67

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: 25.5.2018 Pečiatka



Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 4.3.2018

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Materská škola Turčianske Jaseno

Objekt: A - Oprávnený náklad

Časť: 03 - Výmena otvorových konštrukcií

Miesto: Turčianske Jaseno, súpis.č. 71, parc.č.50

Dátum: 09.03.2018

Objednávateľ: Obec Turčianske Jaseno
Zhotoviteľ: DRYADA garden, s.r.o.

Projektant: Ing. Zuzana Šimúnová
Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom (EUR)

1) Náklady z rozpočtu	2 435,56
HSV - Práce a dodávky HSV	325,95
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	170,05
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	155,90
PSV - Práce a dodávky PSV	2 109,61
766 - Konštrukcie stolárske	805,18
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	1 304,43
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	2 435,56

ROZPOČET

Stavba: Materská škola Turčianske Jaseno

Objekt: A - Oprávnený náklad

Časť: 03 - Výmena otvorových konštrukcií

Miesto: Turčianske Jaseno, súpis.č. 71, parc.č.50

Dátum: 09.03.2018

Objednávateľ: Obec Turčianske Jaseno

Projektant:

Ing. Zuzana Šimúňová

Zhotoviteľ: DRYADA garden, s.r.o.

Spracovateľ:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 435,56 €

HSV - Práce a dodávky HSV

325,95 €

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

170,05 €

1	K	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	12,278	13,85 €	170,05 €
---	---	-----------	--	----	--------	---------	----------

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

155,90 €

2	K	968061112	Vyvesenie dreveného okenného kridla do suti plochy do 1,5 m2, -0,01200t	ks	1,000	0,35 €	0,35 €
3	K	968061125	Vyvesenie dreveného dverného kridla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	3,000	0,56 €	1,69 €
4	K	968062354	Vybúranie drevených rámov okien dvojitého alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,07500t	m2	0,800	10,75 €	8,60 €
5	K	968062745	Vybúranie drevených stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02400t	m2	0,743	1,81 €	1,35 €
6	K	968071112	Vyvesenie kovového okenného kridla do suti plochy do 1,5 m2	ks	4,000	0,51 €	2,06 €
7	K	968072244	Vybúranie kovových rámov okien jednod. plochy do 1 m2, -0,06500t	m2	2,160	7,14 €	15,42 €
8	K	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	1,773	18,43 €	32,68 €
9	K	968072456	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	3,578	13,82 €	49,45 €
10	K	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	0,662	24,75 €	16,38 €
11	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,662	1,98 €	1,31 €
12	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km do 15 km	t	9,268	1,98 €	18,35 €
13	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,662	4,95 €	3,28 €
14	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,662	6,83 €	4,52 €
15	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,461	0,99 €	0,46 €

PSV - Práce a dodávky PSV

2 109,61 €

766 - Konštrukcie stolárske

805,18 €

16	K	766621081	Montáž okna plastového s ukotvením, utesnením okolo rámu tesniacim systémom dodávateľa okien	m	15,600	7,04 €	109,81 €
17	M	6114107400	Plastové okno jednokridlové 900x600mm, otváracie-sklopné, zasklené izolačným dvojsklom s kovaním a kľučkou - ozn. A	ks	4,000	99,00 €	396,00 €
18	M	6114111300	Plastové okno jednokridlové 800x1000mm, otváracie, zasklené izolačným dvojsklom, s kovaním a kľučkou - ozn. B	ks	1,000	118,80 €	118,80 €
19	K	766694921	Výmena parapetnej dosky drevenej, šírky nad 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	5,000	8,33 €	41,63 €
20	M	6119000700	Parapetná doska vlnkovzdorná DTD vrchná vrstva: CPL laminát SPRELA 0,7 mm, do B=500 mm	m	2,800	15,35 €	42,97 €

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	M	6119000400	Parapetná doska víhkovzdorná DTD vrchná vrstva: CPL laminát SPRELA 0,7 mm, do B=300 mm	m	1,800	18,12 €	32,61 €
22	K	998766202	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	80,000	0,79 €	63,36 €

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

1 304,43 €

23	K	76764411.1	Montáž dverí exteriérových z AL profilov, vrátane ukočvenia rámu do nosnej konštrukcie a utesnením okolo rámu tesniacim systémom dodávateľa dverí	m	13,740	11,88 €	163,23 €
24	M	55341302	Dvere 1krd. exteriérové z AL profilov 900x1970mm, otočné, vrátane rámu, kovania, kľučky a zámku	ks	1,000	386,10 €	386,10 €
25	M	55341303	Dvere 2krd. exteriérové z AL profilov s nadsvetlíkom 1350/2100x550mm, otočné, vrátane rámu, kovania, kľučky a zámku	ks	1,000	683,10 €	683,10 €
26	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	20,000	3,60 €	72,00 €

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Materská škola Turčianske Jaseno
 Objekt: A - Oprávnený náklad
 Časť: 04 - Ostatné náklady
Úroveň 3: 401 - Ostatné súvisiace stavebné práce

JKSO:
 Miesto: Turčianske Jaseno, súpis.č. 71, parc.č.50

KS:
 Dátum: 09.03.2018

Objednávateľ:
 Obec Turčianske Jaseno

IČO:
 IČO DPH:

Zhotoviteľ:
 DRYADA garden, s.r.o.

IČO: 46475869
 IČO DPH:

Projektant:
 Ing. Zuzana Šimúňová

IČO:
 IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	74 229,79
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	74 229,79
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	z	74 229,79	14 845,96

Cena s DPH	v EUR	89 075,75
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: 15.5.2018 Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 9.3.2018 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Materská škola Turčianske Jaseno

Objekt: A - Oprávnený náklad

Časť: 04 - Ostatné náklady

Úroveň 3: 401 - Ostatné súvisiace stavebné práce

Miesto: Turčianske Jaseno, súpis.č. 71, parc.č.50

Dátum: 09.03.2018

Objednávateľ: Obec Turčianske Jaseno

Projektant:

Ing. Zuzana Šimúnová

Zhotoviteľ: DRYADA garden, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	74 229,79
1 - Zemné práce	34 883,25
4 - Vodorovné konštrukcie	2 719,60
5 - Komunikácie	365,54
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	448,14
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	14 345,59
PSV - Práce a dodávky PSV	17 004,38
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	39 346,54
713 - Izolácie tepelné	2 602,60
735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	3 921,06
762 - Konštrukcie tesárske	0,00
763 - Konštrukcie	212,81
765 - Konštrukcie	6 757,95
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	9,36
769 - Montáž vzduchotechnických zariadení	186,09
771 - Podlahy z dlaždíc	1 821,36
775 - Podlahy vlysové a parketové	4 270,17
781 - Dokončovacie práce a obklady	4 595,51
782 - Dokončovacie práce a obklady z kam.	3 249,83
783 - Dokončovacie práce	7 519,02
784 - Dokončovacie práce	1 025,57
787 - Dokončovacie práce	2 683,68
M - Práce a dodávky M	491,53
21-M - Elektromontáže	0,00

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

74 229,79

ROZPOČET

Stavba: Materská škola Turčianske Jaseno

Objekt: A - Oprávnený náklad

Časť: 04 - Ostatné náklady

Úroveň 3: 401 - Ostatné súvisiace stavebné práce

Miesto: Turčianske Jaseno, súpis.č. 71, parc.č.50

Dátum: 09.03.2018

Objednávateľ: Obec Turčianske Jaseno

Projektant: Ing. Zuzana Šimúňová

Zhotoviteľ: DRYADA garden, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

74 229,79 €

HSV - Práce a dodávky HSV

34 883,25 €

1 - Zemné práce

2 719,60 €

1	K	130301001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ručne	m3	11,183	43,39 €	485,25 €
2	K	134702102	Výkop pre vodárenskú studňu nespúšťanú do 4m hornina 1-4 s pažením príložným 2-6m	m3	15,050	97,77 €	1 471,47 €
3	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	11,183	1,22 €	13,62 €
4	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	26,233	3,78 €	99,21 €
5	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m - do 10km	m3	183,631	0,38 €	69,08 €
6	K	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	11,183	7,77 €	86,91 €
7	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 /na pozemku investora /	m3	26,233	0,69 €	18,18 €
8	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	15,050	3,11 €	46,78 €
9	M	5833129	Riečny štrk	t	12,040	17,82 €	214,55 €
10	M	58333683	Makadam	t	12,040	17,82 €	214,55 €

4 - Vodorovné konštrukcie

365,54 €

11	K	457971121	Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom	m2	97,680	1,60 €	156,66 €
12	M	6936654900	Separčná, filtračná a spevňovacia geotextília	m2	117,216	1,78 €	208,88 €

5 - Komunikácie

448,14 €

13	K	564651111	Podklad z kameniva hrubého drevného veľ. 63-125 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	44,730	5,02 €	224,51 €
14	K	564732111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného veľ. 32-63mm(vlbr.štrk) po zhut.hr. 100 mm	m2	44,730	5,00 €	223,63 €

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

14 345,59 €

15	K	611421431	Oprava vnútorných vápenných omlietok stropov železobetónových rovných tvárnícových a klenieb, opravovaná plocha nad 30 do 50 % štukových - 35%	m2	53,426	8,44 €	451,17 €
16	K	611471629	Dezinfekcia stropov	m2	248,378	2,97 €	737,68 €
17	K	612421431	Oprava vnútorných vápenných omlietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % štukových - 35 %	m2	906,957	7,22 €	6 545,60 €
18	K	612451121	Vnútorná cementová omlietka v podlaží a v schodisku muriva tehlového hladká	m2	89,868	11,88 €	1 067,63 €
19	K	622463322	Vonkajšia sanačná jadrová omlietka stien miešaná strojne, nanášaná ručne, hr. 20 mm	m2	0,598	18,13 €	10,84 €

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	622463325	Vonkajšia sanačná Jadravá omietka stien, miešaná strojne, nanášaná ručne, hr. 50 mm	m2	1,257	37,42 €	47,04 €
21	K	631312121	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom bez poteru o ploche 1-4 m2 a hr.do 80 mm	m3	2,278	110,45 €	251,61 €
22	K	63131265	Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným hladidlom, betón tr. C 20/25 hr. 50 mm	m2	197,274	7,62 €	1 503,82 €
23	K	631312681	Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným hladidlom, betón tr. C 20/25 hr. 80 mm	m2	197,274	9,99 €	1 970,59 €
24	K	631319171	Priplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm	m3	9,864	11,55 €	113,96 €
25	K	631362411	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zvaraných sietí KARI, priemer drôtu 5/5 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	30,375	3,68 €	111,87 €
26	K	631362421	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zvaraných sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	197,274	4,77 €	941,35 €
27	K	632440031	Penetračný náter pred nanosením samonivelizačných poteroz (jednosobný)	m2	48,910	1,98 €	96,84 €
28	K	632456131	Poter pleskavocementový stupňov (600kg cem./m3) hladný dreveným hladidlom hr. do 30 mm	m2	17,836	7,43 €	132,43 €
29	K	632477001	Liaty samonivelizačný poter kontaktný, pevne spojený s podkladovou betónovou konštrukciou hr.25 mm	m2	48,910	7,43 €	363,16 €

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

17 004,38 €

30	K	916561112	Osadenie zahonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	77,550	5,27 €	408,44 €
31	M	5922902940	Obrubník parkový 100/20/5 cm, sivý	ks	79,000	2,66 €	210,38 €
32	K	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	305,984	3,55 €	1 087,50 €
33	K	941955102	Lešenie ľahké pracovné v schodisku plochy do 6 m2, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,50 do 3,5 m	m2	37,840	6,15 €	232,64 €
34	K	959941122	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru	ks	4,000	4,63 €	18,53 €
35	K	965043341	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	2,278	65,28 €	148,71 €
36	K	965043441	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	31,500	65,28 €	2 056,34 €
37	K	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, - 0,02000t	m2	110,024	1,81 €	199,33 €
38	K	978011141	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 35 %, -0,01000t	m2	53,426	0,95 €	50,78 €
39	K	978013141	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 35 %, -0,01000t	m2	896,785	0,75 €	674,74 €
40	K	978021161	Otlčenie omietok stien cementových v rozsahu do 50 %, -0,02500t	m2	0,598	3,13 €	1,87 €
41	K	978021191	Otlčenie omietok stien vnútorných cementových v rozsahu do 100 %, -0,06100t	m2	100,040	6,35 €	634,84 €
42	K	978059511	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných, -0,06800t	m2	100,040	6,37 €	636,82 €
43	K	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	99,293	18,13 €	1 899,16 €
44	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	99,293	11,44 €	1 136,35 €
45	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km do 15 km	t	1 390,102	0,37 €	509,19 €
46	K	979082111	Vnútrostavenskú doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	99,293	8,63 €	857,18 €
47	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	99,246	11,88 €	1 179,04 €

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
48	K	979089312	Poplatok za skladovanie - kovy (med', bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné - výzisk	t	0,047	21,78 €	1,02 €
49	K	979089713	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	9,000	49,50 €	445,50 €
50	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	152,424	30,28 €	4 616,02 €

PSV - Práce a dodávky PSV

39 346,54 €

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

2 602,60 €

51	K	711131101	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná AIP na suchu	m2	192,141	3,02 €	580,17 €
52	M	6283221000	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov HYDROBIT V 60 S 35	m2	220,962	2,81 €	621,26 €
53	K	711132101	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá AIP na suchu	m2	48,430	3,32 €	160,62 €
54	M	6283221000	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov HYDROBIT V 60 S 35	m2	55,695	2,81 €	156,59 €
55	K	711133010	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na zvislej ploche so zvarným spojom	m2	48,430	3,47 €	167,81 €
56	K	711211501	Jednozlož. hydroizolačná hmota kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná, vodorovná	m2	36,767	6,13 €	225,31 €
57	K	711212501	Jednozlož. hydroizolačná hmota kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná, zvislá	m2	89,868	7,40 €	664,60 €
58	K	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	10,000	2,62 €	26,24 €

713 - Izolácie tepelné

3 921,06 €

59	K	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	248,378	1,19 €	295,07 €
60	M	6313670633	Aku kamenná vlna hrúbka 100 mm	m2	253,346	7,19 €	1 820,90 €
61	K	713120010	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	197,274	0,69 €	136,71 €
62	M	2832210100	Oddelovacia fólia	m2	521,790	0,52 €	273,78 €
63	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	197,274	0,83 €	164,05 €
64	M	2837653420	EPS 2005 penový polystyrén hrúbka 50 mm	m2	207,138	4,59 €	951,51 €
65	K	713132132	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, celoplošným priliepením	m2	24,447	4,73 €	115,69 €
66	M	2837653402	EPS Raof 705 penový polystyrén hrúbka 100 mm	m2	11,317	6,04 €	68,34 €
67	M	2837653401	EPS Raof 705 penový polystyrén hrúbka 80 mm	m2	16,797	4,83 €	81,15 €
68	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	10,000	1,39 €	13,86 €

735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

- €

69	K	73515	Vykurovanie / podľa samostatného rozpočtu - vid' 402 - Vykurovanie/	kpl	1,000	- €	- €
----	---	-------	---	-----	-------	-----	-----

762 - Konštrukcie tesárske

212,81 €

70	K	762621129	Montáž dverí tesárskych jednokridlových, vrátane zárubne	ks	1,000	24,75 €	24,75 €
71	M	6118700.PC	Dvere tesárske vrátane zárubne 800/1200mm apovrchovej úpravy	ks	1,000	138,60 €	138,60 €
72	K	762631802	Demontáž vrat vrátane demontáže kovania plochy do 8 m2, -0.01700t	m2	0,960	5,12 €	4,91 €
73	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	10,000	4,46 €	44,55 €

763 - Konštrukcie

6 757,95 €

74	K	763135079	Kazetový podhlád 600 x 600 mm	m2	39,041	30,69 €	1 198,17 €
75	K	763138210	Podhlád SDK - RB 12.5 mm závesný, na oceľovú podkonštrukciu /bez tepelnej izolácie/	m2	173,020	22,43 €	3 881,43 €
76	K	763138212	Podhlád SDK - RBl 12.5 mm závesný na oceľovú podkonštrukciu /bez tepelnej izolácie/	m2	20,067	23,87 €	478,98 €
77	K	763138219	Podhlád SDK RFI 12.5 mm závesný, na oceľovú podkonštrukciu /bez tepelnej izolácie/	m2	16,250	27,72 €	450,45 €

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
78	K	763160523	Bezpečnostný medzistrop SDK RFI 4x12.5 mm, Tl 100 mm	m2	4,180	93,28 €	389,90 €
79	K	763190010	Uprava spojov medzi sdk konštrukciou a murivom, betónovou konštrukciou prepáskovaním a pretmelením	m	244,280	1,45 €	353,08 €
80	K	998763403	Presun hmôt pre sádkokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	5,000	1,19 €	5,94 €

765 - Konštrukcie

9,36 €

81	K	765483830	Demont obkladu vláknocementového tvaru vlny na konštrukcii na suť -0.02200 t	m2	9,458	0,99 €	9,36 €
----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

186,09 €

82	K	767392111	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným nitovaním	m2	0,930	4,66 €	4,34 €
83	M	55326003	Strešná krytina vlnitý profil - oceľová strešná krytina	m2	1,070	13,86 €	14,83 €
84	K	767392801	Demontáž krytín striech z plechov nitovaných, -0,00700t	m2	6,700	2,89 €	19,37 €
85	K	767995104	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	28,090	1,59 €	44,77 €
86	M	1216.PC	Dodávka prestrešenia vonkajšej jednotky, vrátane povrchovej úpravy	kg	28,090	3,47 €	97,33 €
87	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	5,000	1,09 €	5,45 €

769 - Montáž vzduchotechnických zariadení

1 821,36 €

88	K	769011200	Montáž ventilátora malého radiálneho na stenu veľkosť: 100	ks	3,000	11,88 €	35,64 €
89	M	EVY0000010.PC	Ventilátor Vortice Ariett LL 110	ks	3,000	68,31 €	204,93 €
90	K	7690210	Montáž potrubia do DN 100	m	11,950	11,88 €	141,97 €
91	M	4290035	Potrubie trojvrstvové PEX-AL-PEX DN 100mm	m	11,950	35,64 €	425,90 €
92	K	769035078	Montáž krycej mriežky hranatej do prierezu 0.100 m2	ks	4,000	2,58 €	10,34 €
93	M	4290047484	Krycia mriežka hranatá 100x100	ks	4,000	5,85 €	23,40 €
94	K	769038000	Montáž malého kuchynského digestora veľkosť 600	ks	1,000	19,98 €	19,98 €
95	M	4290018683	Digestor 600/600	ks	1,000	396,88 €	396,88 €
96	K	769071290	Pomocná oceľová konštrukcia, uzesnenie spojov a prestupov	kpl	1,000	544,50 €	544,50 €
97	K	998769203	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	10,000	1,78 €	17,82 €

771 - Podlahy z dlaždíc

4 270,17 €

98	K	771415016	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 150 x 300 mm	m	112,310	2,87 €	322,44 €
99	K	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	158,934	13,06 €	2 075,38 €
100	M	5976498290	Dlaždice keramické gres 300x300 mm	m2	187,097	9,80 €	1 833,74 €
101	K	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	10,000	3,86 €	38,61 €

775 - Podlahy vlysové a parketové

4 595,51 €

102	K	775411820	Demontáž soklíkov alebo lišt drevených pripevnených skrutkami do dreva, -0,00100t	m	87,250	1,19 €	103,65 €
103	K	775413120	Montáž podlahových soklíkov alebo lišt obvodových skrutkovaním	m	87,250	2,32 €	202,12 €
104	M	6119800926	Lišta soklová	m	88,995	1,63 €	145,37 €
105	M	6119800930	Lišta soklová - roh vnútorný a vonkajší	ks	18,000	1,98 €	35,64 €
106	M	6119800931	Lišta soklová - spojka a ukončenie	ks	45,000	1,98 €	89,10 €
107	K	775521800	Demontáž drevených podláh vlysových, mozaikových, parketových, pribíjaných, vrátane lišt -0,0150t	m2	141,973	6,38 €	905,16 €
108	K	775550080	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, šírka do 190 mm, položená voľne	m2	141,973	6,78 €	962,79 €
109	M	6119800100	Laminátové parkety 1285x195x8 mm	m2	156,170	12,71 €	1 985,17 €
110	K	775592110	Montáž podlažky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 2 mm pod plávajúce podlahy	m2	141,973	0,59 €	84,33 €

№	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
111	M	2837712001	Podlažka pod plávajúce podlahy biela MIRELON	m2	146,232	0,46 €	66,59 €
112	K	998775202	Presun hmôt pre podlahy výškové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	15,000	1,04 €	15,59 €

781 - Dokončovacie práce a obklady

3 249,83 €

113	K	781445020	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x300 mm	m2	89,868	15,11 €	1 357,67 €
114	M	59764980.PC	Obkladačky keramické 300x300 mm	m2	98,855	8,81 €	871,01 €
115	K	781731050	Montáž obkladov vonk. stien z obkladačiek tehlových kladených do malty, škár. Ceresit CE 33	m2	17,042	30,82 €	525,21 €
116	M	596000033	Tehlový obkladový pásik	m2	19,598	24,75 €	485,05 €
117	K	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	5,000	2,18 €	10,89 €

782 - Dokončovacie práce a obklady z kam.

7 519,02 €

118	K	782111160	Montáž obkladov stien z prírodného kameňa	m2	142,295	25,00 €	3 557,38 €
119	M	58384010.PC	Obklad z prírodného kameňa	m2	156,525	25,00 €	3 913,13 €
120	K	998782202	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	20,000	2,43 €	48,51 €

783 - Dokončovacie práce

1 025,57 €

121	K	7832251	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. , vrátane očistenia a odstránenia poškodených častí - vonkajšie zábradlie /vstup/	ks	1,000	247,50 €	247,50 €
122	K	7832252	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. , vrátane očistenia a odstránenia poškodených častí - konštrukcia prestrešenia schodov do 1.PP /vstup/	ks	1,000	247,50 €	247,50 €
123	K	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón, stropov 2x	m2	213,517	2,48 €	530,57 €

784 - Dokončovacie práce

2 683,68 €

124	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	963,484	0,72 €	696,31 €
125	K	784410102	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov na schodisku výšky do 3, 80 m	m2	35,133	0,75 €	26,43 €
126	K	784410112	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov na schodisku výšky nad 3, 80 m	m2	53,306	0,79 €	42,22 €
127	K	784410200	Mydlenie podkladu jednonásobné výšky do 3, 80 m	m2	998,617	0,22 €	217,50 €
128	K	784410201	Mydlenie podkladu jednonásobné výšky nad 3, 80 m	m2	53,306	0,24 €	12,67 €
129	K	784410600	Vyrovnanie trhlín a nerovností na jemnozrnných povrchoch výšky do 3, 80 m	m2	998,617	0,18 €	177,95 €
130	K	784410601	Vyrovnanie trhlín a nerovností na jemnozrnných povrchoch na schodisku výšky do 3, 80 m	m2	35,133	0,21 €	7,30 €
131	K	784410611	Vyrovnanie trhlín a nerovností na jemnozrnných povrchoch na schodisku výšky nad 3, 80 m	m2	53,306	0,22 €	11,61 €
132	K	784418011	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	137,243	0,67 €	92,39 €
133	K	784418012	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	304,829	0,93 €	283,67 €
134	K	784452461	Malby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané jednonásobné tónované s bielym stropom na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m	m2	963,484	1,05 €	1 011,08 €
135	K	784453362	Malby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané jednonásobné tónované na podklad jemnozrnný na schodisku výšky nad 3, 80 m	m2	53,306	1,20 €	63,86 €
136	K	784453461	Malby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané jednonásobné tónované s bielym stropom na podklad jemnozrnný na schodisku výšky do 3, 80 m	m2	35,133	1,16 €	40,69 €

787 - Dokončovacie práce

491,53 €

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Materská škola Turčianske Jaseno

Objekt: A - Oprávnený náklad

Časť: 04 - Ostatné náklady

Úroveň 3: 402 - Vykurovanie

JKSO:

Miesto: Turčianske Jaseno

Objednávateľ:

Obečný úrad Turčianske Jaseno

Zhotoviteľ:

DRYADA garden, s.r.o.

Projektant:

Ing. Milan ROOB, MR-Trade

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 09.03.2018

IČO:

IČO DPH:

IČO:

46475869

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

22 747,20

0,00

Cena bez DPH

22 747,20

DPH základná

20,00%

z

0,00

0,00

znižená

20,00%

z

22 747,20

4 549,44

Cena s DPH

v EUR

27 296,64

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 9.3.2018

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Materská škola Turčianske Jaseno

Objekt: A - Oprávnený náklad

Časť: 04 - Ostatné náklady

Úroveň 3: 402 - Vykurovanie

Miesto: Turčianske Jaseno

Dátum: 09.03.2018

Objednávateľ: Obecný úrad Turčianske Jaseno

Projektant: Ing. Milan ROQB, MR-Trade

Zhotoviteľ: DRYADA garden, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	22 747,20
D1 - PRÁCE A DODÁVKY PSV	22 747,20
713 - Izolácie tepelné	264,03
721 - Vnútorná kanalizácia	46,53
722 - Vnútorný vodovod	641,71
725 - Zariadené predmety	1 424,61
731 - Kotle	12 948,21
732 - Strojovne	245,03
733 - Rozvod potrubia	1 044,46
734 - Armatúry	546,48
735 - Vykurovacie telesá	5 586,14
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	22 747,20

ROZPOČET

Stavba: Materská škola Turčianske Jaseno

Objekt: A - Oprávnený náklad

Časť: 04 - Ostatné náklady

Úroveň 3: 402 - Vykurovanie

Miesto: Turčianske Jaseno

Dátum: 09.03.2018

Objednávateľ: Obecný úrad Turčianske Jaseno

Projektant: Ing. Milan ROOB, MR-Trade

Zhotoviteľ: DRYADA garden, s.r.o.

Spracovateľ:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

22 747,20 €

D1 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

22 747,20 €

713 - Izolácie tepelné

264,03 €

1	K	71340-2104	Montáž rúrok z EPDM hr. 25-32, vnút. priemer do 38	m	53,000	1,68 €	89,20 €
2	M	283 7711681	Izolácia potrubia Armaflex AC 10x19mm	m	10,000	0,59 €	5,94 €
3	M	283 7711682	Izolácia potrubia Armaflex AC 16x19mm	m	10,000	1,58 €	15,84 €
4	M	283 7711683	Izolácia potrubia Armaflex AC 18x19mm	m	11,000	0,59 €	6,53 €
5	M	283 7711684	Izolácia potrubia Armaflex AC 28x19mm	m	6,000	4,85 €	29,11 €
6	M	283 7711685	Izolácia potrubia Armaflex AC 35x19mm	m	16,000	4,55 €	72,86 €
7	K	99871-3201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	10,000	4,46 €	44,55 €

721 - Vnútna kanalizácia

46,53 €

8	K	72117-3203	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 32x1.8	m	5,000	1,19 €	5,94 €
9	K	72122-6311	Zápachová uzávierka pre umývadlá DN 32	kus	5,000	3,96 €	19,80 €
10	K	99872-1201	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	10,000	2,08 €	20,79 €

722 - Vnútny vodovod

641,71 €

11	K	722.1-61	Vodovodné potrubie vnútorné z rúr medených D 16/1,5 s izoláciou Mirelon	m	38,000	4,65 €	176,81 €
12	K	722.1-62	Vodovodné potrubie vnútorné z rúr medených D 20/1,5 s izoláciou Mirelon	m	25,000	4,95 €	123,75 €
13	K	722.1-63	Vodovodné potrubie vnútorné z rúr medených D 25/2,0 s izoláciou Mirelon	m	8,000	5,64 €	45,14 €
14	K	72213-0801	Demontáž potrubia z oceľ. rúrok závitových DN do 25	m	50,000	0,99 €	49,50 €
15	K	72223-1061	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 1/2	kus	1,000	7,92 €	7,92 €
16	K	72223-1063	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 1	kus	1,000	13,86 €	13,86 €
17	K	72223-1142	Ventil závitový poistný rohový G 3/4	kus	1,000	14,85 €	14,85 €
18	K	72223-2043	Kohút guľový priamy G 1/2 PN 42 do 185°C vnútorný závit	kus	2,000	12,87 €	25,74 €
19	K	72223-2045	Kohút guľový priamy G 1 PN 42 do 185°C vnútorný závit	kus	3,000	14,85 €	44,55 €
20	K	72223-4232	Zariadenie pre magnetickú úpravu vody závit. MÚV G 3/4	kus	1,000	34,65 €	34,65 €
21	K	72223-4233	Zariadenie pre magnetickú úpravu vody závit. MÚV G 1	kus	1,000	40,59 €	40,59 €
22	K	72223-4263	Filter mosadzný G 1/2 PN 16 do 120°C s 2x vnútorným závitom	kus	1,000	8,91 €	8,91 €
23	K	72223-4265	Filter mosadzný G 1 PN 16 do 120°C s 2x vnútorným závitom	kus	1,000	10,89 €	10,89 €
24	K	99872-2201	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	10,000	4,46 €	44,55 €

725 - Zariadenie predmety

1 424,61 €

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	725.2-11	ZT - umývadlo s batériou	komp.	5,000	84,15 €	420,75 €
26	K	725.2-41	ZT - sprchová kabínka a misa 90/90 s batériou	komp.	2,000	346,50 €	693,00 €
27	K	72521-0821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	súbor	5,000	20,79 €	103,95 €
28	K	72524-0811	Demontáž sprchových kabín bez výtokových armatúr	súbor	2,000	29,70 €	59,40 €
29	K	72582-1200	Batéria umývadlová nástenná G 1/2 x 150 štandardná kvalita	súbor	2,000	44,55 €	89,10 €
30	K	99872-5201	Presun hmôt pre zariadenia, predmety v objektoch výšky do 6 m	%	10,000	5,84 €	58,41 €

731 - Kotelne

12 948,21 €

31	K	73110-0804	Demontáž kotlov liat. Viadrus U, G, Emka, MPO, PLuto 6 čl.	kus	1,000	118,80 €	118,80 €
32	K	73110-0808	Demontáž kotlov liat. Viadrus U, G, Emka, MPO, PLuto 10 čl.	kus	1,000	148,50 €	148,50 €
33	K	73115-9316	Montáž a doprava tepelného čerpadla Daikin Altherma LT	súbor	1,000	1 237,50 €	1 237,50 €
34	M	474 2311001	Daikin ERLQD16CW1 vonkajšia jednotka TČ	kus	1,000	5 425,20 €	5 425,20 €
35	M	474 2311002	Daikin EHBH16CB9W vnútorná jednotka TČ	kus	1,000	3 821,40 €	3 821,40 €
36	M	474 2311003	Daikin EKHW53D0B3V3 zásobník TUV 300 l	kus	1,000	1 237,50 €	1 237,50 €
37	M	474 2311004	Daikin EKRUCL5 ovládač káblový TČ	kus	1,000	416,79 €	416,79 €
38	K	73134-1130	Hadice napúšťacie gumené pr. 16/23	m	15,000	3,96 €	59,40 €
39	K	73199-9904	Kotelne, HZS T4 Vykurovací skúška	hod	24,000	11,88 €	285,12 €
40	K	73199-9906	Kotelne, HZS T6 Skúška tesnosti a tlaková skúška	hod	12,000	9,90 €	118,80 €
41	K	99873-1201	Presun hmôt pre kotelne umiestnené vo výške do 6 m	%	10,000	7,92 €	79,20 €

732 - Strojovne

245,03 €

42	K	73232-0812	Demontáž nádrží, odpojenie od rozvodov do 100 l	kus	2,000	35,64 €	71,28 €
43	K	73233-0413	Nádoba expanzná Reflex typ N s membránou, tlak 3 bary, plastový povlak, objem 18 l	súbor	1,000	34,65 €	34,65 €
44	K	73233-0434	Nádoba expanzná Reflex typ Reflex DD tlak 10 barov, plastový povlak, objem 18 l + Flowjet 3/4(9116799) + konzola(7611000)	súbor	1,000	53,46 €	53,46 €
45	K	73233-1912	Príslušenstvo k expanzným nádobám, konzola nastaviteľná	súbor	1,000	11,88 €	11,88 €
46	K	73233-1921	Príslušenstvo k expanzným nádobám bezpečnostný uzáver G 3/4 na meranie tlaku	kus	1,000	6,93 €	6,93 €
47	K	99873-2201	Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 6 m	%	15,000	4,46 €	66,81 €

733 - Rozvod potrubia

1 044,46 €

48	K	73311-0803	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 15	m	110,000	0,99 €	108,90 €
49	K	73311-0806	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 32	m	100,000	0,99 €	99,00 €
50	K	73311-0808	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 50	m	40,000	0,99 €	39,60 €
51	K	73322-1101	Potrubie Cu mäkké-mäkké pájkovanie Frigotec d 10	m	10,000	3,96 €	39,60 €
52	K	73322-1102	Potrubie Cu mäkké-mäkké pájkovanie Frigotec d 16	m	10,000	5,94 €	59,40 €
53	K	73322-2103	Potrubie Cu polotvrde-mäkké pájkovanie d18	m	11,000	7,92 €	87,12 €
54	K	73322-2105	Potrubie Cu polotvrde-mäkké pájkovanie d28	m	6,000	11,88 €	71,28 €
55	K	73322-2106	Potrubie Cu polotvrde-mäkké pájkovanie d35	m	16,000	22,77 €	364,32 €
56	K	73322-4203	Priplatok na potrubie Cu v kotolni d 18	m	11,000	0,99 €	10,89 €
57	K	73322-4205	Priplatok na potrubie Cu v kotolni d 28	m	6,000	1,19 €	7,13 €
58	K	73322-4206	Priplatok na potrubie Cu v kotolni d 35	m	16,000	1,39 €	22,18 €
59	K	73329-1101	Tlaková skúška potrubia Cu do d 35	m	53,000	0,79 €	41,98 €
60	K	99873-3201	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m	%	10,000	4,26 €	42,57 €
61	K	99873-3201	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m	%	15,000	3,37 €	50,49 €

RČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
734 - Armatúry							546,48 €
62	K	73420-9105	Montáž armatúr s jedným závitom G 1	kus	2,000	2,97 €	5,94 €
63	K	73420-9113	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	kus	4,000	2,97 €	11,88 €
64	M	551 200401	Hlavica - termostát HERZCULES v masivnom vyhotovení - 1986010	kus	2,000	14,85 €	29,70 €
65	M	551 201602	Ventil HERZ-TS-90, priamy 1/2" 1772391	kus	1,000	8,91 €	8,91 €
66	M	551 201612	Ventil HERZ-TS-90, rohový 1/2" 1772491	kus	1,000	8,91 €	8,91 €
67	M	551 202102	Ventil späťotokový HERZ-RL-5, priamy 1/2" 1392301	kus	1,000	5,94 €	5,94 €
68	M	551 202112	Ventil späťotokový HERZ-RL-5, rohový 1/2" 1392401	kus	1,000	5,94 €	5,94 €
69	K	73420-9126	Montáž armatúr s tromi závitmi G 5/4	kus	1,000	4,95 €	4,95 €
70	K	73421-2110	Ventil odvzd. závit samočinný pre vykurov. teles. SV/4 AR DN15	kus	2,000	4,95 €	9,90 €
71	K	73421-2112	Ventil odvzdušňovací závitový samočinný MTR DN 10	kus	4,000	1,98 €	7,92 €
72	K	73425-1221	Ventily poistné závitové rohové R 140 GIACOMINI 3 bar G 1/2	kus	1,000	16,83 €	16,83 €
73	K	73429-1113	Kohúty plniace a vypúšťacie G 1/2	kus	4,000	5,94 €	23,76 €
74	K	73429-1245	Filter závitový priamy s vnút. závitmi R 74A GIACOMINI PN 16 do 130 °C G 1 1/4	kus	1,000	13,86 €	13,86 €
75	K	73429-2715	Kohút guľový priamy G 1 PN 42 do 185 °C vnútorný závit	kus	2,000	7,92 €	15,84 €
76	K	73429-2716	Kohút guľový priamy G 1 1/4 PN 42 do 185 °C vnútorný závit	kus	3,000	14,85 €	44,55 €
77	K	73442-1150	Tlakovomery deformačné so spodným pripojom 53312 pr. 100	kus	2,000	34,65 €	69,30 €
78	K	73442-4102	Kondenzačná slučka na privarenie stočená PN 250 do 300 °C	kus	2,000	88,11 €	176,22 €
79	K	73442-4911	Príslušenstvo tlakomerov, kohúty čapové K70-181-716 M 12x1,5	kus	2,000	24,75 €	49,50 €
80	K	99873-4201	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	%	10,000	3,66 €	36,63 €

735 - Vykurovacie telesá							5 586,14 €
81	K	73512-1810	Demontáž vykurovacích telies oceľových článkových	m2	87,360	2,97 €	259,46 €
82	M	484 901430	Radiátor KORAD, Typ 33K - dĺž. 1300 x výš. 600 mm	kus	1,000	156,42 €	156,42 €
83	K	73515-3300	Pripl. za odvzdušňovací ventil telies VS2	kus	1,000	1,98 €	1,98 €
84	K	73515-9651	Montáž vyhr. telies oc.doskové trojité bez odvzd. KORAD-33K Hdo600/Ldo2000mm	kus	1,000	19,80 €	19,80 €
85	K	73529-1800	Demontáž konzol, držiakov vyk. telies, reg., konv. do odpadu	kus	30,000	1,98 €	59,40 €
86	K	73541-9310	Montáž kúpeľňového vykurov. rebrika dl. do 2000 mm	súbo r	1,000	34,65 €	34,65 €
87	M	484 560600	Konvektorový rebrik kúpeľňový Rorad KRV 900/900	kus	1,000	48,51 €	48,51 €
88	K	73551-10011	Podlah. vyk. HERZ, systém doska, rozvodné potrubie 100 mm	m	498,600	1,19 €	592,34 €
89	K	73551-1002	Podlah. vyk. HERZ, systém doska, rozvodné potrubie 150 mm	m	248,400	1,19 €	295,10 €
90	K	73551-10021	Podlah. vyk. HERZ, systém doska, rozvodné potrubie 200 mm	m	492,100	1,19 €	584,61 €
91	K	73551-1003	Podlah. vyk. HERZ, systém doska, rozvodné potrubie 250 mm	m	77,600	1,19 €	92,19 €
92	K	73551-1004	Podlah. vyk. HERZ, systém doska, rozvodné potrubie 300 mm	m	46,200	1,19 €	54,89 €
93	K	73551-1008	Podlah. vyk. HERZ, systémová doska	m2	233,000	8,91 €	2 076,03 €
94	K	73551-1062	Podlah. vyk. HERZ, okrajový izolačný pruh	m	209,000	1,98 €	413,82 €
95	K	73551-1063	Podlah. vyk. HERZ, prechod dilatačnou škárou	kus	94,000	1,98 €	186,12 €
96	K	73551-1089	Podlah. vyk. HERZ, rozdeľovač v skrinke typ 10-okruhový	kus	2,000	267,30 €	534,60 €
97	K	99873-5201	Presun hmôt pre vyk. telesá UK v objektoch výšky do 6 m	%	10,000	17,62 €	176,22 €

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Materská škola Turčianske Jaseno
 Objekt: A - Oprávnený náklad
 Časť: 04 - Ostatné náklady
Úroveň 3: 403 - Fotovoltaické panely

JKSO:
 Miesto:

KS:
 Dátum: 09.03.2018

Objednávateľ:
 Obec Turčianske Jaseno

IČO:
 IČO DPH:

Zhotoviteľ:
 DRYADA garden, s.r.o.

IČO: 46475869
 IČO DPH:

Projektant:
 Ing. Zuzana Šimúňová a kol.

IČO:
 IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				7 217,10
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				7 217,10
DPH základná	20,00%	2	0,00	0,00
znižená	20,00%	2	7 217,10	1 443,42
Cena s DPH		v	EUR	8 660,52

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 15.5.2018 Pečiatka

Dátum a podpis: 9.3.2018 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Materská škola Turčianske Jaseno

Objekt: A - Oprávnený náklad

Časť: 04 - Ostatné náklady

Úroveň 3: 403 - Fotovoltaické panely

Miesto:

Dátum:

09.03.2018

Objednávateľ:

Obec Turčianske Jaseno

Projektant:

Ing. Zuzana Šimúňová a kol.

Zhotoviteľ:

DRYADA garden, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

7 217,10

21-M - Elektromontáže a materiál

7 217,10

D1 - Napojenie tepelného čerpadla na elektrickú energiu

386,10

D2 - Realizácia stavby

6 088,50

D3 - Montáže

297,00

D4 - Ostatné

445,50

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

7 217,10



ROZPOČET

Stavba: Materská škola Turčianske Jaseno

Objekt: A - Oprávnený náklad

Časť: 04 - Ostatné náklady

Úroveň 3: 403 - Fotovoltaické panely

Miesto:

Dátum: 09.03.2018

Objednávateľ: Obec Turčianske Jaseno

Projektant: Ing. Zuzana Šimúnová a kol.

Zhotoviteľ: DRYADA garden, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 7 217,10

21-M - Elektromontáže a materiál 7 217,10

D1 - Napojenie tepelného čerpadla na elektrickú energiu 386,10

1	K	21001-1	Administratívne úkony /vyjadrenie RDŠ, QDS na obci/	ks	1,000	207,90 €	207,90 €
2	K	21002-2	Projekt a žiadosť o dotáciu	sada	1,000	178,20 €	178,20 €

D2 - Realizácia stavby 6 088,50 €

3	M	354411-1	Panely polykryštal, typ :225 Wp	ks	20,000	207,90 €	4 158,00 €
4	M	354411-2	Sietový striedač 5kW	ks	1,000	376,20 €	376,20 €
5	M	354411-3	Konštrukcia - pozinkované oceľové/hliníkové profily na panely a montáž	ks	1,000	495,00 €	495,00 €
6	M	354040489	Rozvádzač DC/AC, vnútorná ochrana proti blesku a prepätia, istenie, DC/AC rozvodnice	sada	1,000	198,00 €	198,00 €
7	M	3541	NN prípojka		1,000	49,50 €	49,50 €
8	M	3542	DC kabeľ, konektory		1,000	297,00 €	297,00 €
9	M	3543	AC kabeľ		1,000	198,00 €	198,00 €
10	M	354048	Sietový analyzátor (Wattrouter)	sada	1,000	316,80 €	316,80 €

D3 - Montáže 297,00 €

11	K	21001-5	Montáž, inštalácia práce a technický dozor	deň	2,000	148,50 €	297,00 €
----	---	---------	--	-----	-------	----------	----------

D4 - Ostatné 445,50 €

12	K	21022-6	Revízie, elektro	akcia	1,000	148,50 €	148,50 €
13	K	21080-7	Doprava	mh	2,000	148,50 €	297,00 €

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Materská škola Turčianske Jaseno
 Objekt: A - Oprávnený náklad
 Časť: 04 - Ostatné náklady
 Úroveň 3: 404 - Elektroinštalácia a pripojka NN

JKSO:
 Miesto: Turčianske Jaseno

KS:
 Dátum: 09.03.2018

Objednávateľ:
 Obec Turčianske Jaseno

IČO:
 IČO DPH:

Zhotoviteľ:
 DRYADA garden, s.r.o.

IČO: 46475869
 IČO DPH:

Projektant:
 Mgr. Milan Zbyvateľ

IČO:
 IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	23 539,31
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	23 539,31
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	z	23 539,31	4 707,86

Cena s DPH	v EUR	28 247,17
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Materská škola Turčianske Jaseno

Objekt: A - Oprávnený náklad

Časť: 04 - Ostatné náklady

Úroveň 3: 404 - Elektroinštalácia a prípojka NN

Miesto: Turčianske Jaseno

Dátum: 09.03.2018

Objednávateľ: Obec Turčianske Jaseno

Projektant: Mgr. Milan Zbyvatel'

Zhotoviteľ: DRYADA garden, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

23 539,31

21-M - Elektromontáže a materiál

23 539,31

D1 - Napojenie tepelného čerpadla na elektrickú energiu

2 805,32

D2 - BLESKOZVOD

5 044,47

D3 - OSVETLENIE

10 500,82

D4 - Prípojka NN

2 208,80

OST - Ostatné HZS

2 790,81

V1 - Vedľajšie rozpočtové náklady

189,09

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

23 539,31

ROZPOČET

Stavba: Materská škola Turčianske Jaseno

Objekt: A - Oprávnený náklad

Časť: 04 - Ostatné náklady

Úroveň 3: 404 - Elektroinštalácia a prípojka NN

Miesto: Turčianske Jaseno

Dátum: 09.03.2018

Objednávateľ: Obec Turčianske Jaseno

Projektant: Mgr. Milan Zbyvatel'

Zhotoviteľ: DRYADA garden, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

23 539,31 €

21-M - Elektromontáže a materiál

23 539,31 €

D1 - Napojenie tepelného čerpadla na elektrickú energiu

2 805,32 €

1	K	210010034	Rúrka elektroinšt. ohybná kovová, "Kopek", uložená voľne alebo pod omietkou typ 2429, 29 mm	m	30,000	0,79 €	23,76 €
2	M	345070680P	I-Rúrka HFXP 25 čierna bezhalog.	m	15,000	0,89 €	13,37 €
3	M	345070680P.1	I-Rúrka HFXP 40 čierna bezhalog.	m	15,000	1,68 €	25,25 €
4	K	210020302	Káblavý žľab MARS-HMIK 20/40, 50/62, 16/16, 25/40 mont.	m	35,000	5,57 €	195,08 €
5	M	345060000P	Žľab HMIK16x16 S POKLOP., uchyť., uhly	m	20,000	3,96 €	79,20 €
6	M	345060000P.1	Žľab HMIK25x40 S POKLOP., uchyť., uhly	m	15,000	2,97 €	44,55 €
7	K	210020309	Káblavý žľab pozink. vrátane príslušenstva, 50/250 mm vrátane podp. Mont.	m	15,000	8,15 €	122,22 €
8	M	345060000P.2	Žľab MARS 50/250 S POKLOPOM, uchytenie, uhly	m	15,000	28,71 €	430,65 €
9	M	PC	VIAZACIA PÁSKA PRE KÁBEL	ks	400,000	0,05 €	19,80 €
10	K	210010351	Skatulová rozvodka z lisov. izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 mm ²	ks	5,000	11,88 €	59,40 €
11	M	3450927000	Krabica svorková, IP67, bezhalogen	ks	5,000	2,87 €	14,36 €
12	K	21011100P	ZÁSUVKA NASTĚNNÁ	ks	6,000	3,96 €	23,76 €
13	M	3450317777	Zásuvka nástenná, dvojité, IP55	ks	6,000	7,92 €	47,52 €
14	K	210-PC	Svorkovnica hlavného pospájania	ks	1,000	11,88 €	11,88 €
15	M	3450600402	Ekvipotenciálna svorkovnica krytá	ks	1,000	18,81 €	18,81 €
16	K	21011000P	SPÍNAČ ŠPECIÁLNY CENTR. A TOTAL STOP	ks	1,000	19,80 €	19,80 €
17	M	345020000P	STOP TLAČIDLO S ČERV. HRIBIKOM A ARETÁCIOU V NULE, IP55	ks	1,000	31,68 €	31,68 €
18	K	21011000P.1	SPÍNAČ NASTĚNNÝ 400V/40A-MONTAŽ	ks	3,000	15,84 €	47,52 €
19	M	345020000P.1	SPINAC 400V/40A, IP55	ks	3,000	15,84 €	47,52 €
20	K	210190003	Montáž plastovej rozvodnice do váhy 100 kg	ks	3,000	44,04 €	132,11 €
21	M	DGD	Rozvádzač RK1 - dodávka komplet	ks	1,000	316,80 €	316,80 €
22	K	210110071	Spínač špeciálny vrátane zapojenia	ks	2,000	4,81 €	9,62 €
23	M	345PC	SPÍNAČ - SNÍMAČ ZAPLAVENIA A MODUL PORUCH. SIGNAL.	ks	1,000	74,45 €	74,45 €
24	M	345PC.1	PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR TEPLoty	ks	1,000	198,00 €	198,00 €
25	K	210220321	Svorka na potrub. "Bernard" vrát. pásika (bez vodiča a prípoj. vodiča)	ks	10,000	3,96 €	39,60 €
26	M	3540402711	Bernard sv. zem. ZSA 16 pl. potr+med.pásik	ks	10,000	3,96 €	39,60 €
27	K	210800106	Kábel medený uložený CHKE-R 3 x 2, 5, 5x1,5, 5x4	m	150,000	0,59 €	89,10 €
28	M	3411403608	Bezhalogénový kábel CHKE-R-J 3x2,5	m	45,000	0,89 €	40,10 €
29	M	3411403611	Bezhalogénový kábel CHKE-R-J 5x1,5	m	60,000	0,79 €	47,52 €
30	M	3411403608.1	Bezhalogénový kábel CHKE-R-J 5x4	m	45,000	1,88 €	84,65 €
31	K	210800112	Kábel medený uložený CHKE-R 5 x 6	m	15,000	0,49 €	7,28 €
32	M	3411403804	Bezhalogénový kábel CHKE-R-J 5x6	m	15,000	2,77 €	41,58 €

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	K	210800114	Kábel medený uložený CHKE-R 5 x 16	m	35,000	0,30 €	10,40 €
34	M	3411403642	Bezhalogénový kábel CHKE-R-J 5x16	m	35,000	3,86 €	135,14 €
35	K	210800527	Vodič medený voľne uložený CYA 6-35	m	115,000	1,05 €	120,68 €
36	M	3410414300	Vodič H07 Z-K 6 žz	m	30,000	0,20 €	5,94 €
37	M	3410403400	Vodič H07 Z-K 25 žz	m	50,000	0,59 €	29,70 €
38	M	3410403400.1	Vodič H07 Z-K 35 žz	m	35,000	0,79 €	27,72 €
39	M	PC.1	DROBNÝ MONTÁŽNY A SPOJOVACÍ MATERIÁL	sa	1,000	47,52 €	47,52 €
40	K	210100259	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. záklapkou alebo páskou do 5 x 10 mm ²	ks	12,000	1,98 €	23,76 €
41	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm ²	ks	16,000	0,50 €	7,92 €

D2 - BLESKOZVOD

5 044,47 €

108	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svariek, prepájania, izolácie spojov FeZn do 120 mm ²	m	150,000	1,28 €	191,57 €
109	M	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	120,000	1,43 €	171,07 €
110	M	156152250P	FeZn 10 D 10.00mm	m	35,000	0,79 €	27,72 €
111	K	210220101	Zvodový vodič včítane podpory FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	m	150,000	0,69 €	103,95 €
112	M	1561522500	FeZn D 8.00mm	m	150,000	0,79 €	118,80 €
113	M	3540404800,00000	HR-Podpera PV 17-4	ks	35,000	4,95 €	173,25 €
114	M	3540404800,00000	HR-Podpera PV 23/32	ks	100,000	4,95 €	495,00 €
115	M	3540404800,00000	HR-Podpera PV 01	ks	9,000	6,93 €	62,37 €
116	K	210220221	Zachyt.a zemn. tyč včít. upevnenia na ocelovú konštrukciu, betón do 3 m dĺžky tyče	ks	7,000	4,95 €	34,65 €
117	M	354030050P	ZEMNIACA TYČ ZT2000	ks	7,000	10,89 €	76,23 €
118	M	3540404800,00000	HR-Podpera PV 17-6	ks	11,000	11,88 €	130,68 €
119	K	210220221	Zachyt.a zemn. tyč včít. upevnenia na ocelovú konštrukciu, betón do 3 m dĺžky tyče	ks	7,000	21,78 €	152,46 €
120	M	3540300500	HR-Zberná tyč AlMgSi1000 a držiak DEHN dvojtlý hrebeňový	ks	7,000	10,89 €	76,23 €
121	M	3540402200	HR-Ochranná strieška OS 07	ks	7,000	20,79 €	145,53 €
122	M	354040570P1	HR-drobný mantážny materiál, asfalt a pod.	sada	1,000	29,70 €	29,70 €
123	K	210220301	Bleskozvodová svarka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	12,000	0,69 €	8,32 €
124	M	3544199600	Svarka SR 03 d 6-12 mm nerez	ks	12,000	11,88 €	142,56 €
125	K	210220301	Bleskozvodová svarka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	35,000	7,92 €	277,20 €
126	M	3540406800	HR-Svarka SS - nerez	ks	35,000	5,39 €	188,50 €
127	K	210220302	Bleskozvodová svarka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	33,000	1,98 €	65,34 €
128	M	3540407000	HR-Svarka ST	ks	12,000	0,59 €	7,13 €
129	M	3540406300	HR-Svarka SP nerez	ks	9,000	4,46 €	40,10 €
130	M	3540408100	HR-Svarka SK nerez	ks	12,000	4,26 €	51,08 €
131	K	210220302	Bleskozvodová svarka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	4,000	2,97 €	11,88 €
132	M	3540406500	HR-Svarka SR 02 nerez	ks	4,000	4,95 €	19,80 €
133	K	210220302	Bleskozvodová svarka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	36,000	2,97 €	106,92 €
134	M	3540408300	HR-Svarka SZ - nerez	ks	7,000	3,96 €	27,72 €
135	M	3540405900	HR-Svarka SJ 01 nerez	ks	19,000	3,96 €	75,24 €
136	M	3540406200	HR-Svarka SO nerez	ks	9,000	3,96 €	35,64 €
137	K	210220372	Ochranný uhlík alebo rúrka	ks	6,000	11,88 €	71,28 €
138	M	PC.2	HR-držiak OU- DR	ks	6,000	1,68 €	10,10 €
139	M	3540402300,00000	OCHRANNÝ UHLÍK - RÚRKA	ks	12,000	7,92 €	95,04 €
140	M	354030050P.1	CUI VODIČ 3,5m DEHN	ks	2,000	1,19 €	2,38 €
141	K	210220221.1	Zemn. tyč včít. upevnenia na ocelovú konštrukciu, betón do 3 m dĺžky tyče	ks	11,000	10,89 €	119,79 €
142	M	354030050P	ZEMNIACA TYČ ZT2000	ks	11,000	7,92 €	87,12 €
143	K	460010024	VÝTYCENIE TRASY V ZASTAVANOM TERENE - PRIPOJKA NN	m	120,000	1,29 €	154,44 €

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
144	K	460200643	Výkop ryhy hl.0,8, š.0,65, tr.III - prípojka NN	m	120,000	7,79 €	934,96 €
145	K	460560643	Zahos ryhy hl.0,8, š.65	m	120,000	3,54 €	425,30 €
146	K	460620013	PROVIZORNA UPRAVA TERENU	m2	60,000	1,62 €	97,42 €

D3 - OSVETLENIE

10 500,82 €

147	K	210010034	Rúrka elektroinšt. ohybná kovová, "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou typ 2429, 29 mm	m	110,000	0,79 €	87,12 €
148	M	345070680P	I-Rúrka HFXP 25 čierna bezhalog.	m	10,000	0,79 €	7,92 €
149	M	345070680P.2	I-Rúrka HFX 25 čierna bezhalog.	m	100,000	0,79 €	79,20 €
150	K	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	40,000	2,97 €	118,80 €
151	M	3450906510,00000	Krabica DO MURIVA, PRÍSTR. BEZHALOG	ks	40,000	1,98 €	79,20 €
152	K	210010321	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 97) kruhová	ks	35,000	2,97 €	103,95 €
153	M	3450907010	Krabica do muriva bezhalogen s viečkom 97	ks	35,000	0,34 €	11,78 €
154	M	3450633166	Svorkovnica SP-96 bezhalog	ks	35,000	0,99 €	34,65 €
155	K	210010351	Škatulová rozvodka z lisov. izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 mm2	ks	25,000	1,98 €	49,50 €
156	M	3450927000.1	Krabica svarková, IP55, bezhalogen	ks	25,000	0,40 €	9,90 €
157	K	210020302	Káblový žľab MARS-HMIK 20/40, 50/62, 16/16,25/40 mont.	m	55,000	5,57 €	306,55 €
158	M	345060000P.3	Žľab HMIK16x16 /LHD20/20/S POKLOP., uchyť., uhly	m	40,000	1,58 €	63,36 €
159	M	345060000P.1	Žľab HMIK25x40 S POKLOP., uchyť., uhly	m	15,000	3,56 €	53,46 €
160	K	210020304	Káblový žľab, pozink., vrátane príslušenstva, 50/125 mm vrátane podp. Mont.	m	40,000	6,26 €	250,27 €
161	M	345060000P.4	Žľab MERKUR DROTOVY 35/100, uchytenie, uhly	m	30,000	7,92 €	237,60 €
162	M	345060000P.5	Žľab MERKUR DROTOVY 35/200, uchytenie, uhly	m	10,000	8,91 €	89,10 €
163	K	210020309	Káblový žľab pozink., vrátane príslušenstva, 50/250 mm vrátane podp. Mont.	m	24,000	8,15 €	195,54 €
164	M	345060000P.6	Žľab MERKUR DROTOVY 60/300 S POKLOPOM, uchytenie, uhly	m	12,000	7,92 €	95,04 €
165	M	345060000P.7	Žľab MERKUR DROTOVY 60/150 S POKLOPOM, uchytenie, uhly	m	12,000	8,91 €	106,92 €
166	M	PC	VIAZACIA PÁSKA PRE KÁBEL	ks	1 500,000	0,05 €	74,25 €
167	K	210-PC.1	Výstražná a označovacia tabuľka včítane montáže, pre kúpeľne	ks	8,000	1,68 €	13,46 €
168	M	5482302200	Tabuľka výstražná dvojfarebná 21x15 mm	ks	8,000	2,94 €	23,52 €
169	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač., vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	36,000	0,69 €	24,95 €
170	K	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač., vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	1,000	1,04 €	1,04 €
171	M	3452105500	G-Káblové oko CU 10x10 KU-L	ks	130,000	0,43 €	55,34 €
172	M	3452106600	G-Káblové oko CU 16x8 KU	ks	38,000	0,50 €	18,81 €
173	M	2830127500	Bužirka zmršťovacia čierna 6,4-3,2 mm typ: Z5064	ks	7,200	0,30 €	2,14 €
174	K	210100259	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. záklapkou alebo páskou do 5 x 10 mm2	ks	22,000	0,50 €	10,89 €
175	M	3438150510	Izolačné pásky čierna 10m x 19mm typ: FEK10	ks	22,000	0,30 €	6,53 €
176	M	3438153000	Izolačné pásky zeleno-žltá 10m x 19mm typ: Z510	ks	11,000	0,32 €	3,48 €
177	K	210190004	Montáž plastovej rozvodnice do váhy 150 kg	ks	1,000	62,20 €	62,20 €
178	M	DOD.1	Rozvádzač HR1	ks	1,000	118,80 €	118,80 €
179	K	21011000P	SPÍNAČ ŠPECIÁLNY CENTR. A TOTAL STOP	ks	1,000	20,79 €	20,79 €
180	M	345020000P	STOP TLAČIDLO S ČERV. HRIBIKOM A ARETÁCIOU V NULE, IP55	ks	1,000	20,79 €	20,79 €
181	K	210110041	Spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	3,000	1,87 €	5,61 €
182	M	3450202870P	SPÍNAČ TANGO BIELY, RAD.D1, IP44, POLOZAP.	ks	3,000	3,96 €	11,88 €

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
183	K	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5	ks	6,000	2,14 €	12,83 €
184	M	3450202890P	SPÍNAČ TANGO BIELY, RAD.05 , IP44, POLOZAP.	ks	6,000	5,94 €	35,64 €
185	K	210110044	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojité prep.stried. - radenie 5 B	ks	4,000	4,27 €	17,07 €
186	M	3450202950	SPÍNAČ TANGO BIELY, RAD.06 2x IP44	ks	4,000	6,52 €	26,14 €
187	K	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	11,000	2,14 €	23,52 €
188	M	3450202910	SPÍNAČ TANGO BIELY, RAD.06, IP44, POLOZAPUST.	ks	11,000	4,05 €	44,54 €
189	K	210110046	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7	ks	7,000	2,41 €	16,84 €
190	M	3450202915	SPÍNAČ TANGO BIELY, RAD.07 IP44	ks	7,000	5,83 €	40,82 €
191	K	210110041.1	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia - radenie 0-1	ks	4,000	2,97 €	11,88 €
192	M	345020000P.2	SPÍNAČ TANGO BIELY, RAD.0-1, TLAČIDLO 3558A-80940B IP44	ks	4,000	2,97 €	11,88 €
193	K	21011000P.2	Spínač nástenný radenie 01+05+06	ks	7,000	2,97 €	20,79 €
194	M	345020000P.3	SPÍNAČ NÁSTENNÝ, RAD.01, IP55	ks	2,000	4,95 €	9,90 €
195	M	345020000P.4	SPÍNAČ NÁSTENNÝ, RAD.05, IP55	ks	1,000	5,94 €	5,94 €
196	M	345020000P.5	SPÍNAČ NÁSTENNÝ, RAD.06, IP55	ks	4,000	5,94 €	23,76 €
197	K	210-PC.2	Montáž motorického spotrebiča, ventilátora do 1,5 kW	ks	4,000	24,75 €	99,00 €
198	M	4290010000	Ventilátor Vortice + potrubie, klapky	ks	4,000	109,89 €	439,56 €
199	K	210800105	Kábel uložený pod om. CYKY3 x 1, 5	m	120,000	0,41 €	48,71 €
200	M	3411403832	Bezhalogénový kábel CHKE-R-O 3x1,5	m	120,000	0,79 €	95,04 €
201	K	210800105.1	Kábel uložený pod om. CYKY3/5/7/ x 1, 5	m	790,000	0,69 €	547,47 €
202	M	3411403611.1	Bezhalogénový kábel CHKE-R-J 3x1,5	m	420,000	0,79 €	332,64 €
203	M	3411403611	Bezhalogénový kábel CHKE-R-J 5x1,5	m	320,000	0,89 €	285,12 €
204	M	3411403611.2	Bezhalogénový kábel CHKE-R-J 7x1,5	m	35,000	1,78 €	62,37 €
205	M	3411403611.3	Bezhalogénový kábel CHKE-V-J 7x1,5	m	15,000	1,78 €	26,73 €
206	K	210800527.1	Vodič medený voľne uložený CYA 16-35	m	45,000	0,89 €	40,10 €
207	M	3410403400.2	Vodič H07 Z-K 16 žz	m	20,000	0,59 €	11,88 €
208	M	3410403400	Vodič H07 Z-K 25 žz	m	25,000	0,79 €	19,80 €
209	M	345010601P	RELÉ KEP S ONESK. ODPADOM DO KRABICE KU	ks	5,000	27,72 €	138,60 €
210	K	210110071.1	Spínač špeciálny vrátane zapojenia, spínač ventil.	ks	5,000	11,88 €	59,40 €
211	K	210201067	Svietidlo LED, žiarivk., priem. stropné	ks	9,000	4,84 €	43,57 €
212	M	348PC1	Svietidlo svetidlo JET LED 1200mm 41W, 5200lm, stropne, IP65	ks	3,000	67,32 €	201,96 €
213	M	348PC2	Svietidlo svetidlo JET žiarivk. 2x28W, stropne, IP65	ks	2,000	62,37 €	124,74 €
214	M	348PC3	Svietidlo svetidlo JET žiarivk. 1x35W, stropne, IP65	ks	3,000	47,52 €	142,56 €
215	M	348PC4	Svietidlo svetidlo JET LED 1200mm 41W, 5200lm, stropne, IP65 -nudz. 1h.	ks	1,000	67,32 €	67,32 €
216	K	210200006	Svietidlo LED 13, 26 W, do podhladu	ks	24,000	10,89 €	261,36 €
217	M	3480207118	Svietidlo ORB Q LED V1 2000lm 26W	ks	11,000	86,13 €	947,43 €
218	M	3480207233	Svietidlo ORB Q LED V1 1100lm 13W	ks	13,000	64,35 €	836,55 €
219	K	210200012	Svietidlo LED 15 W, stropne	ks	4,000	14,85 €	59,40 €
220	M	3480210444	Svietidlo POLY LED ROUND 15W IP54	ks	4,000	42,57 €	170,28 €
221	K	210201061	Svietidlo žiarivkové - 36-51W, do podhl.	ks	19,000	4,71 €	89,54 €
222	M	3480204500	Svietidlo BASIC LED gen.3 RT600 43W DMP DALI	ks	8,000	79,20 €	633,60 €
223	M	3480204590	Svietidlo BASIC LED gen.3 RT600 36W DMP DALI	ks	8,000	74,25 €	594,00 €
224	M	3480204500.1	Svietidlo BASIC LED gen.3 1200x300 36W DMP	ks	1,000	69,30 €	69,30 €
225	M	3480204500.2	Svietidlo BASIC LED gen.3 1200x300 51W DMP	ks	2,000	77,22 €	154,44 €
226	K	210200118	Svietidlo LED VONKAJSIE SO SENZOROM	ks	5,000	19,80 €	99,00 €
227	M	3480204222	Svietidlo LED 11W, SO SENZOROM, IP65	ks	5,000	39,60 €	198,00 €
228	K	210205400	Núdzové orientačné svetidlo NM 1/MM	ks	22,000	14,85 €	326,70 €

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
229	M	3480119430	Svietidlo 5xLED, 1x11W 1hod, núdzový režim, autotest, piktoqram, IP65	ks	7,000	31,68 €	221,76 €
230	M	3480119430.1	Svietidlo 5xLED, 1x11W 1hod, núdzový režim, autotest, piktoqram, IP44	ks	15,000	19,80 €	297,00 €

D4 - Prípojka NN

2 208,80 €

229	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm ²	m	15,000	1,28 €	19,16 €
230	M	3544112000.1	Páska uzemňovacia FeZn30x4 mm	kg	15,000	0,99 €	14,85 €
231	M	156152250P	FeZn10 D 10.00mm	m	12,000	0,79 €	9,50 €
232	K	210800114.1	Kábel medený uložený CYKY 5 x 25	m	35,000	3,96 €	138,60 €
233	M	3411403642.1	kábel CYKY-J 4x25	m	10,000	5,94 €	59,40 €
234	M	3411403642.2	kábel CYKY-J 5x25	m	25,000	6,44 €	160,88 €
235	K	210800105.2	Kábel medený uložený CYKY 5 x 1, 5	m	25,000	0,69 €	17,33 €
236	M	3411403611.4	Bezhalogénový kábel CYKY-J 5x1,5	m	25,000	0,69 €	17,33 €
237	K	210100252	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. zátkou alebo páskou do 4 x 25 mm ²	ks	4,000	6,29 €	25,15 €
238	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm ²	ks	10,000	0,99 €	9,90 €
239	K	210010034.1	Rúrka elektroinšt. ohybná, uložená voľne alebo pod omietkou typ 63-110 mm	m	12,000	3,96 €	47,52 €
240	M	345070680P.3	I-Rúrka HFXP63 bezhalog.	m	12,000	4,75 €	57,02 €
241	K	21010025P	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. zátkou alebo páskou do 5 x 25 mm ²	ks	4,000	3,96 €	15,84 €
242	K	210010036	Rúrka elektroinšt. ohybná, uložená voľne alebo pod omietkou typ 63-110 mm	m	35,000	1,27 €	44,35 €
243	M	345070680P.4	I-Rúrka FXXVR 63	m	35,000	4,75 €	166,32 €
244	K	210P	Montaz bandaz pasy	ks	9,000	4,95 €	44,55 €
245	M	345P	BANDAZ PASY	ks	9,000	13,86 €	124,74 €
246	M	345070680P.5	I-Rúrka tuhá 50	m	8,000	23,76 €	190,08 €
247	K	210190003	Montáž plastovej rozvodnice do váhy 100 kg	ks	2,000	44,04 €	88,07 €
248	M	DOD.2	Rozvádzač RE 1.0 3x63A, DVOJTARIF, HASMA	ks	1,000	247,50 €	247,50 €
249	M	DOD.3	SKRINA SPP2, HASMA	ks	1,000	53,46 €	53,46 €
250	K	460010024	VYTYCENIE TRASY V ZASTAVANOM TERENE - PRIPOJKA NN	m	15,000	11,88 €	178,20 €
251	K	460200643	Vykop ryhy hl.0,8, š.0,65, tr.III - prípojka NN	m	15,000	7,79 €	116,87 €
252	K	460200683	Vykop ryhy hl.1,2m, š.0,65, tr.III - prípojka NN	m	15,000	11,82 €	177,31 €
253	K	4600490011,00000	Vystr. folia - prípojka NN	m	15,000	0,21 €	3,12 €
254	K	460420303	Zriaden. lozka, zakrytie tehliami-prípojka NN	m	15,000	2,53 €	38,02 €
255	K	460560643	Zahos ryhy hl.0,8, š.65	m	15,000	3,54 €	53,16 €
256	K	460620013	PROVIZORNA UPRAVA TERENU	m ²	7,000	1,62 €	11,37 €
257	K	210220302.1	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR)	ks	8,000	0,99 €	7,92 €
258	M	354411P	SVORKA SR02	ks	4,000	1,98 €	7,92 €
259	M	354411P.1	SVORKA SR03	ks	4,000	0,99 €	3,96 €
260	M	PC.1	DROBNÝ MONTÁŽNY A SPOJOVACÍ MATERIAL	sa	2,000	29,70 €	59,40 €

OST - Ostatné HZS

2 790,81 €

261	K	HZS 1	Stavebno montážne práce náročné - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	40,000	14,85 €	594,00 €
262	K	HZS 2	Stavebno montážne práce murárske v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	60,000	14,85 €	891,00 €
263	K	HZS 3	Demontáže v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	35,000	9,90 €	346,50 €
264	K	HZS 4	Pom. práce elektro v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	30,000	14,85 €	445,50 €
265	K	HZS 5	PLOŠINA ZVÍHACIA S OBSLUHOU	hod	12,000	39,60 €	475,20 €
266	K	HZS 6	Zameranie jestv. vedení v trase vykopu prípojky NN	hod	3,000	12,87 €	38,61 €

V1 - Vedľajšie rozpočtové náklady

189,09 €

267	K	MD	Mimostavenisková doprava z materiálu	%	30,000	2,18 €	65,34 €
-----	---	----	--------------------------------------	---	--------	--------	---------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
268	K	PD	Presun dodávok - rozvádzače	%	30,000	1,49 €	44,55 €
269	K	PM	Podružný materiál z materiálu	%	20,000	1,78 €	35,64 €
270	K	PPV	Podiel pridružených výkonov z montáže	%	20,000	2,18 €	43,56 €

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Materská škola Turčianske Jaseno
 Objekt: B - Neoprávnený náklad
 Časť: 05 - ELEKTROINŠTALÁCIA

JKSO:
 Miesto: Turčianske Jaseno

KS:
 Dátum: 09.03.2018

Objednávateľ:
 Obec Turčianske Jaseno

IČO:
 IČO DPH:

Zhotoviteľ:
 DRYADA garden, s.r.o.

IČO: 46475869
 IČO DPH:

Projektant:
 Mgr. Milan Zbyvateľ

IČO:
 IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	5 366,11
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	5 366,11
---------------------	-----------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	5 366,11	1 073,22

Cena s DPH	v EUR	6 439,33
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Materská škola Turčianske Jaseno

Objekt: B - Neoprávnený náklad

Časť: 05 - ELEKTROINŠTALÁCIA

Miesto: Turčianske Jaseno

Dátum: 09.03.2018

Objednávateľ: Obec Turčianske Jaseno

Projektant: Mgr. Milan Zbyvateľ

Zhotoviteľ: DRYADA garden, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

5 366,11

21-M - Elektromontáže a materiál

5 366,11

D1 - ZÁSUVKY

5 366,11

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

5 366,11



ROZPOČET

Stavba: Materská škola Turčianske Jaseno

Objekt: B - Neoprávnený náklad

Časť: 05 - ELEKTROINŠTALÁCIA

Miesto: Turčianske Jaseno

Dátum: 09.03.2018

Objednávateľ: Obec Turčianske Jaseno

Projektant: Mgr. Milan Zbyvateľ

Zhotoviteľ: DRYADA garden, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 366,11 €

21-M - Elektromontáže a materiál

5 366,11 €

D1 - ZÁSUVKY

5 366,11 €

42	K	210800106	Kábel medený uložený CHKE-R 3 x 2, 5, 5x1,5, 5x4	m	425,000	0,46 €	193,55 €
43	M	3411403608	Bezhalogénový kábel CHKE-R-J 3x2,5	m	380,000	1,78 €	677,16 €
44	M	3411403608.1	Bezhalogénový kábel CHKE-R-J 5x4	m	45,000	2,57 €	115,83 €
45	K	210800106.1	Kábel medený uložený CHKE-R 5x1,5,3x1,5	m	50,000	0,89 €	44,55 €
46	M	3411403611	Bezhalogénový kábel CHKE-R-J 5x1,5	m	20,000	1,68 €	33,66 €
47	M	3411403611.1	Bezhalogénový kábel CHKE-R-J 3x1,5	m	30,000	1,29 €	38,61 €
48	K	210800527.1	Vodič medený voľne uložený CYA 16-35	m	75,000	2,97 €	222,75 €
49	M	3410403400.2	Vodič H07 Z-K 16 žz	m	40,000	0,40 €	15,84 €
50	M	3410403400.1.1	Vodič H07 Z-K 25 žz	m	30,000	1,78 €	53,46 €
51	M	3410403400.2.1	Vodič H07 Z-K 35 žz	m	5,000	2,77 €	13,86 €
52	K	210800627	Vodič medený NN voľne uložený CYA 4-6	m	50,000	0,89 €	44,55 €
53	M	3410414300.1	Vodič H07 Z-K 4 žz	m	30,000	0,69 €	20,79 €
54	M	3410414300.1.1	Vodič H07 Z-K 6 žz	m	20,000	0,69 €	13,86 €
55	K	210220321	Svorka na potrub. "Bernard" vrát. pásika (bez vodiča a prípoj. vodiča)	ks	20,000	1,98 €	39,60 €
56	M	3540402711	Bernard sv.zem. ZSA 16 pl. pot.+med.pásik	ks	20,000	2,97 €	59,40 €
57	K	210-PC	Svorkovnica hlavnéhoospájania	ks	1,000	7,92 €	7,92 €
58	M	3450600402	Ekvipotenciálna svorkovnica krytá	ks	1,000	11,88 €	11,88 €
59	K	21011000P	SPÍNAČ Špeciálny cent. a total stop	ks	2,000	14,85 €	29,70 €
60	M	345020000P	STOP Tlačidlo s červ. hrubikom a aretáciou v nule, IP55	ks	2,000	57,42 €	114,84 €
61	K	21011000P.1	SPÍNAČ NASTENNY 400V/40A-MONTAŽ	ks	2,000	19,80 €	39,60 €
62	M	345020000P.1	SPINAC 400V/40A, IP55	ks	2,000	31,68 €	63,36 €
63	K	21011000P.2.1	MONTAŽ DIGESTORA, vc. rur	ks	1,000	53,46 €	53,46 €
64	M	345020000P.2.1	DIGESTOR ODSAVACI vc. rur, koncovky do steny, klopky	ks	1,000	118,80 €	118,80 €
65	M	3452106600	G-Kablové oko CU 16x8 KU	ks	25,000	0,70 €	17,57 €
66	K	210010034	Rúrka elektroinšt. chýbná kovová, "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou typ 2429, 29 mm	m	150,000	1,16 €	173,75 €
67	M	345070680P	I-Rúrka HFXP 25 čierna bezhalog.	m	30,000	0,79 €	23,76 €
68	M	345070680P.1.1	I-Rúrka HFX 25 čierna bezhalog.	m	120,000	0,79 €	95,04 €
69	K	210PC	MONTAŽ DOM. TELEF., TT, EV, EZ KOMPL.	ks	1,000	121,77 €	121,77 €
70	M	PC.3	DOMACI TELEFON	ks	3,000	148,50 €	445,50 €
71	M	PC.1.1	EL. VRATNIK A TLAC. TABLO	ks	1,000	24,75 €	24,75 €
72	M	PC.2.1	EL. ZAMOK	ks	1,000	15,84 €	15,84 €
73	M	PC.3.1	ZDROJ PRE DOM. TEL.	ks	1,000	11,88 €	11,88 €
74	M	PC.4	KRABICA A OCHR. STRIESKA	ks	1,000	7,92 €	7,92 €
75	M	PC.5	EL. ZVONEC NEISKRIVY	ks	1,000	20,79 €	20,79 €
76	K	210010351	Škatulová rozvodka z lisov. izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 mm2	ks	27,000	9,89 €	267,03 €
77	M	3450927000.1	Krabica svorková, IP55, bezhalogen	ks	15,000	3,96 €	59,40 €

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
78	M	3450927000, 1.1	Krabica A10/BP OBO - UZEMŇOV., bezhalogen	ks	12,000	7,92 €	95,04 €
79	K	210800106.2	Kábel medený uložený JXKE-R 10 x 2x0,8 5x2x0,8	m	38,000	1,68 €	63,95 €
80	M	3450927000, 0000	Bezhalogénový kábel JXKE-R 10x2x0,8	m	8,000	2,08 €	16,63 €
81	M	3450927000, 0000	Bezhalogénový kábel JXKE-R 5x2x0,8	m	30,000	1,98 €	59,40 €
82	K	21011000P.3	Spínač nastenný 01+05	ks	1,000	4,95 €	4,95 €
83	M	345020000P.3.1	SPÍNAČ BIELY, RAD.0-1, TLAČIDLO, IP55	ks	1,000	3,96 €	3,96 €
84	M	3450317777.1	Zásuvka PC biela TANGO, DVOJNASOBNÁ	ks	6,000	5,94 €	35,64 €
85	M	3450317777.1.1	Zásuvka TLF biela TANGO	ks	7,000	4,95 €	34,65 €
86	M	3450317777.2	Zásuvka TV biela TANGO KONCOVÁ	ks	1,000	14,85 €	14,85 €
87	K	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + 2 a slaboproudová	ks	68,000	4,15 €	282,07 €
88	M	3450317777.3	Zásuvka jednosočná biela TANGO, IP44, POLOZAP. 5518A-2999 B	ks	49,000	6,93 €	339,57 €
89	M	3450317777.1	Zásuvka jednosočná biela TANGO, IP44, POLOZAP. 5598A-2999B s prep. ochr.	ks	5,000	24,75 €	123,75 €
90	K	210111012.1	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + 2 x zapojenie	ks	8,000	3,96 €	31,68 €
91	M	3450364120	Dvojzásuvka kompet T-Zasuv. 5513A-C02357 B poatoc biela	ks	6,000	5,94 €	35,64 €
92	M	3450364120.1	Dvojzásuvka kompet T-Zasuv. 5593A-C02357 B poatoc biela s prepät. ochr.	ks	2,000	35,64 €	71,28 €
93	K	21011100P	ZÁSUVKA NASTENNÁ	ks	26,000	5,94 €	154,44 €
94	M	3450317777.4	Zásuvka nástenná, dvojité, IP55	ks	6,000	7,92 €	47,52 €
95	M	345031777P	Zásuvka nástenná, S VYPÍNAČOM. 400V/16A, SP, IP55	ks	1,000	20,79 €	20,79 €
96	M	345031777X	Zásuvka nástenná, S VYP., IP55	ks	1,000	25,74 €	25,74 €
97	M	PC.6	SKRINKA PLASTOVÁ 300/300/200	ks	1,000	17,82 €	17,82 €
98	K	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	45,000	1,16 €	52,12 €
99	M	3450906510,00000	Krabica DO MURIVA, PRÍSTR. BEZHALOG	ks	20,000	0,89 €	17,82 €
100	M	34509065101	Krabica dvojité DO MURIVA, PRÍSTR. BEZHALOG	ks	25,000	2,67 €	66,83 €
101	K	210010321	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 97) kruhová	ks	25,000	7,92 €	198,00 €
102	M	3450907010.1	Krabica do muriva 97 bezhalogen s viečkom	ks	25,000	1,98 €	49,50 €
103	M	3450633166	Svorkovnica SP-96 bezhalog	ks	25,000	2,97 €	74,25 €
104	M	PC.7	DROBNÝ MONTAŽNÝ A SPOJOVACÍ MATERIAL	sa	1,000	29,70 €	29,70 €
105	M	PC.8	VIAZACIA PÁSKA PRE KÁBEL	ks	300,000	0,05 €	14,85 €
106	K	210100259	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. záklpkou alebo páskou do 5 x 10 mm2	ks	6,000	5,35 €	32,08 €
107	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	54,000	0,73 €	39,56 €

Materská škola Turčianske Jaseno, zníženie energetickej náročnosti stavby

Informácia pre obstarávateľa: práce na stavbe, respektíve na stavenisku, sa budú vykonávať iba v pracovných dňoch a to v čase od 8:00-18:00. Avšak na stavbe mimo tohto vymedzeného času musí byť zabezpečená ochrana staveniska a to formou zabezpečenia staveniska, poistenia, strážnej služby..., ktoré však nebudú narušovať stanovené podmienky vo Verejnom obstarávaní

01 - Zateplenie obvodového plášťa

- 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
- 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie
- 99 - Presun hmôt HSV
- 735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá
- 764 - Konštrukcie klampiarske
- 767 - Konštrukcie doplnkové kovové
- 783 - Dokončovacie práce
- OST - Ostatné
- VRN06 - Zariadenie staveniska

02 - Zateplenie strešného plášťa

- 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie
- 713 - Izolácie tepelné
- 762 - Konštrukcie tesárske
- 783 - Dokončovacie práce

03 - Výmena otvorových konštrukcií

- 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
- 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie
- 766 - Konštrukcie stolárske
- 767 - Konštrukcie doplnkové kovové

401 - Ostatné súvisiace stavebné práce

- 1 - Zemné práce
- 4 - Vodorovné konštrukcie
- 5 - Komunikácie
- 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
- 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie
- 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti
- 713 - Izolácie tepelné
- 735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá
- 762 - Konštrukcie tesárske
- 763 - Konštrukcie
- 765 - Konštrukcie
- 767 - Konštrukcie doplnkové kovové
- 769 - Montáž vzduchotechnických zariadení
- 771 - Podlahy z dlaždíc
- 775 - Podlahy výšové a parketové
- 781 - Dokončovacie práce a obklady
- 782 - Dokončovacie práce a obklady z kam.
- 783 - Dokončovacie práce
- 784 - Dokončovacie práce
- 787 - Dokončovacie práce

402 - Vykurovanie

- 713 - Izolácie tepelné
- 721 - Vnútorná kanalizácia
- 722 - Vnútorný vodovod
- 725 - Zariaďovacie predmety

I. Tyždeň
II. Tyždeň
III. Tyždeň
IV. Tyždeň
V. Tyždeň
VI. Tyždeň
VII. Tyždeň
VIII. Tyždeň
IX. Tyždeň
X. Tyždeň
XI. Tyždeň
XII. Tyždeň

Handwritten signature

Materská škola Turčianske Jaseno, zníženie energetickej náročnosti stavby		I. Týždeň	II. Týždeň	III. Týždeň	IV. Týždeň	V. Týždeň	VI. Týždeň	VII. Týždeň	VIII. Týždeň	IX. Týždeň	X. Týždeň	XI. Týždeň	XII. Týždeň
Informácia pre obstarávateľa: práce na stavbe, respektíve na stavenisku, sa budú vykonávať iba v pracovných dňoch a to v čase od 8:00-18:00. Avšak na stavbe mimo tohto vymedzeného času musí byť zabezpečená ochrana staveniska a to formou zabezpečenia staveniska, poistenia, strážnej služby..., ktoré však nemajú narúšať stanovené podmienky vo Verejnom obstarávaní													
731 - Kotelne													
732 - Strojovne													
733 - Rozvod potrubia													
734 - Armatúry													
735 - Vykurovacie telesá													
403 - Fotovoltaické panely													
D1 - Napojenie tepelného čerpadla na elektrickú energiu													
D2 - Realizácia stavby													
D3 - Montáže													
D4 - Ostatné													
404 - Elektroinštalácia a prípojka NN													
D1 - Napojenie tepelného čerpadla na elektrickú energiu													
D2 - BLESKOZVOD													
D3 - OSVETLENIE													
D4 - Prípojka NN													
OST - Ostatné HZS													
V1 - Vedľajšie rozpočtové náklady													
05 - ELEKTROINŠTALÁCIA													
D1 - ZÁSUVKY													

V Oravskom Veselom, dňa 09.03.2018



[Signature]

Zuzana Šímurdová
konateľka

Návrh uchádzača na plnenie kritéria/í určených verejným obstarávateľom

Obchodné meno uchádzača: DRYADA garden, s.r.o.

Adresa/sídlo uchádzača: Oravské Veselé č.d.379, 029 62 Oravské Veselé

IČO: 46475869

IČ DPH: SK2023393130

„Materská škola Turčianske Jaseno, zníženie energetickej náročnosti stavby“	Údaj
1. Navrhovaná cena celkom v € (bez DPH)	179 312,50 €
2. Sadzba DPH a výška DPH (v €)	35 862,50 €
3. Cena celkom v € (s DPH)	215 175,00 €

Čestne vyhlasujem, že uvedené údaje sú pravdivé a sú v súlade s predloženou ponukou.

Dátum : 09.03.2018



.....
Zuzana Šimurdová
konateľka

Handwritten signature



TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE, Slovak Republic
Študentská 3, 821 04 Bratislava

Inšpekčný orgán typu A

LICENCIA

na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov

Číslo: 17/352/LIE

Táto licencia potvrdzuje odbornú kvalifikáciu držiteľa:

SAND SK, s. r. o., Košúty 2 – priemyselná zóna, 036 01 Martin

vykonávať stavebné práce pri zhotovovaní vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov v zmysle § 43g zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 237/2000 Z. z. a v znení neskorších predpisov a technickej normy STN 73 2901: 2015 a STN 73 2901: 2015/O1: 2015. Neoddeliteľnou súčasťou tejto licencie sú aj podmienky platnosti uvedené na druhej strane a zoznam komponentov tepelnoizolačného systému v prílohe licencie.

Licencia sa udelila na práce s aplikáciou tepelnoizolačného kontaktného systému - ETICS:

Druh a obchodný názov
použitého tepelnoizolačného
kontaktného systému -
ETICS:

Baumit open
Baumit ProSystem
Baumit StarSystem EPS
Baumit StarSystem MW
Baumit StarSystem Resolution

Číslo technickej špecifikácie
a adresa výrobcu:

ETA-09/0256, ETA-12/0023
ETA-15/0460, ETA-15/0431, ETA-15/0232
Baumit Beteiligungen GmbH, Wopfinger 156, A-2754 Waldegg,
Rakúsko

Počet zaškolených
pracovníkov zhotoviteľa:

vlastných: 7

zmluvne zabezpečených: 0

Licencia sa udelila na zabudovanie tepelnoizolačného kontaktného systému – ETICS do stavby, na ktorom výrobca ETICS preukázal vhodnosť na zamýšľané použitie v stavbe a zhodu s uvedenými technickými špecifikáciami podľa platných právnych a technických predpisov.

Vydanim tejto licencie sa potvrdzuje, že jej držiteľ má vytvorené technické, kvalifikačné a organizačné predpoklady na dodržanie predpokladanej kvality vykonávaných stavebných prác podľa § 43g zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení zákona č. 237/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov a technickej normy STN 73 2901: 2015 a STN 73 2901: 2015/O1: 2015.

Licencia sa udelila na základe správy č. LIE/17/0348/50 zo dňa 12.09.2017 vypracovanej TSÚS - akreditovaným inšpekčným orgánom typu A.

V priebehu platnosti licencie je držiteľ povinný dodržiavať podmienky, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto licencie.

Platnosť licencie je do:

19. 09. 2018

Licencia na ETICS sa
vydala prvýkrát:

19. 09. 2017

V Bratislave dňa 19. 09. 2017



Ing. Daša Kozáková
vedúca inšpekčného orgánu

Zoznam komponentov podľa ETA-09/0256 – Baumit open

Lepiaca a výstužná malta	
Baumit openContact / Baumit Lepiaca stierka open W / Baumit open KlebeSpachtel W / Baumit openContact W	- Wopfinger Baustoffindustrie GmbH, Wopfinger, Rakúsko - Baumit, spol. s r. o., Lietavská Lúčka, SR - Baumit, spol. s r. o., Rohožník, SR
Baumit openContact S / Baumit Lepiaca stierka open S / Baumit open KlebeSpachtel S	Wopfinger Baustoffindustrie GmbH, Wopfinger, Rakúsko
Tepelná izolácia	
Baumit Fasádne izolačné dosky hrúbky 20 – 200 mm EPS-EN 13163-T2-L1-W2-S2-P4-DS(N)2-DS(70.-)1-TR150 EPS-EN 13163-T2-L1-W2-S1-P4-BS115-CS(10)70-DS(70.-)2-TR100	
Baumit openTherm reflect Baumit openTherm plus / Baumit open plus Baumit openTherm / Baumit OPEN Baumit open reflect / Baumit OPEN Reflect Baumit openTherm / Baumit open	- Austrotherm GmbH, Pinkafeld, Rakúsko - Austrotherm Sp.z o.o., Oswiecim, Poľsko - Austrotherm Sp.z o.o., Skierniewice, Poľsko - Austrotherm, s. r. o., Bratislava, SR - Austrotherm Kft., Győr, Maďarsko - Austrotherm Kft., Gyöngyös, Maďarsko
Baumit openTherm / Baumit open FassadenPlatte Baumit openTherm reflect / Baumit open reflect	
Rozperné kotvy	
EJOT ejotherm ST U EJOT ejotherm STR U EJOT ejotherm STR U 2 G EJOT SDM-T plus EJOT SDF-K plus EJOT ejotherm NT U EJOT ejotherm NK U EJOT ejotherm NTK U EJOT H3 EJOT H1 eco EJOT H4 eco	- EJOT Baubefestigungen GmbH, Bad Laasphe, Nemecko - EJOT 1 - EJOT 2 - EJOT 3 - EJOT 4
Fischer TERMOZ 8U Fischer TERMOZ 8N Fischer TERMOZ KS 8	Artur Fischer GmbH & Co. KG, Waldachtal, Nemecko
Hilti SD-FV 8	Hilti Kunststofftechnik GmbH, Strass, Nemecko
Hilti ETICS-ANCHOR D-FV Hilti ETICS-ANCHOR D-FV T	Hilti Kunststofftechnik GmbH, Nersingen, Nemecko
KEW TSD 8	Kunststoffzeugnisse GmbH, Wilthen, Nemecko
Baumit zatlkacia kotva SD 8	Baumit Beteiligungen GmbH, Waldegg, Rakúsko
BRAVOL® PTH-KZ 60/8-La, PTH-KZL 60/8-La, PTH 60/8-La, PTH-L 60/8-La, PTH – S 60/8-La, PTH – SX 60/8 La, PTH – SL 60/8-La, PTH –X 60/8, PTH – EX 60/8	ITW Construction Products CZ, s. r. o., Žirovnice, ČR
KOELNER K18M KOELNER TFIX 8S KOELNER TFIX 8ST	RAWLPLUG S. A., Wrocław, Poľsko
*Baumit StarTrack *Baumit KlebeAnker JJ A8 *Baumit KlebeAnker JJ A8S * Tento kotviaci prvok je určený na prenos zaťaženia lepiacej malty do podkladu.	Austrotherm GmbH, Pinkafeld, Rakúsko
Výstužná mriežka	
Baumit openTex / Baumit Sklotextilná mriežka open / Baumit TextilglasGitter, Vertex R117 A101 Vertex R116 A101	Saint-Gobain Adfors CZ, s. r. o., Litomyšl, ČR
Tolnatex 41-112	Tolnatex KG, Tolna, Maďarsko
Interglas 4760	P-D Interglas Technologies S.a.r.l, Malmerspach, Francúzsko
ASGLATEX 03-8 BB ASGLATEX 03-43 BB	Asglatex GmbH, Ohorn, Nemecko
SSA1363-145(100)3sd.SM0.5	JSC „Valmieras stikla šķiedra“, Valmiera, Lotyšsko

Penetračný náter	
Baumit openPrimer / Baumit Základný náter open / Baumit open Grundierung / Baumit UniPrimer Baumit PremiumPrimer / Baumit PremiumPrimer DG27 / Baumit DecorGrundierung DG27	• Wopfinger Baustoffindustrie GmbH, Wopfinger, Rakúsko • Baumit Kft., Pásztó, Maďarsko
Povrchová vrstva	
Baumit openTop / Baumit Štruktúrovaná omietka open/ Baumit open StrukturPutz; Baumit NanoporTop / Baumit Nanopor omietka/ Baumit NanoporPutz; Baumit StyleTop / Baumit ArtlineTop / Baumit Artline omietka/Baumit ArtlinePutz Baumit CreativTop S-Fine Baumit CreativTop Silk Baumit CreativTop Pearl Baumit CreativTop Vario Baumit CreativTop Trend Baumit CreativTop Max Baumit UniTop Fill Baumit FineTop	• Wopfinger Baustoffindustrie GmbH, Wopfinger, Rakúsko • Baumit Kft., Pásztó, Maďarsko



Zoznam komponentov podľa ETA-12/0023 – Baumit Pro – s minerálnou vlnou MW

Lepiaca malta	
Baumit ProContact Baumit PaneloFix / Baumit WDVS-Kleber	- Baumit, spol. s r. o., Rohožník, SR - Baumit, spol. s r. o., Lietavská Lúčka, SR - Wopfinger Baustoffindustrie GmbH, Wopfinger, Rakúsko - Baumit Kft., Alsószolca – Miskolc, Maďarsko - Baumit Kft. Dorog, Maďarsko - Baumit, spol. s r. o., Praha – Čakovice, ČR - Baumit, spol. s r. o., Detmarovice, ČR - Baumit, spol. s r. o., Brandys nad Labem, ČR - Baumit, Sp. z o.o., Pabiedziska, Poľsko - Baumit, Sp. z o.o., Lowicz, Poľsko
Tepelná izolácia	
Minerálne fasádne izolačné dosky	MW-EN 13162-T5-DS(TH)-DS(T+)-CS(10)20-TR7.5-WS-WL(P)-MU1 MW-EN 13162-T5-DS(TH)-CS(10)40-TR10-WS-WL(P)-MU1 MW-EN 13162-T5-DS(TH)-CS(10)40-TR15-WS-WL(P)-MU1;
Minerálne fasádne izolačné dosky L (lamela)	MW-EN13162-T5-DS(TH)-DS(T+)-CS(10)40-TR80-WS-WL(P)-MU1)
Fasoterm PF	Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o., Gliwice, Poľsko
Isover TF, Orsil TF Isover TF PROFI, Isover TF HOBBY	Saint-Gobain Isover CZ s.r.o., Častolovice, ČR
Isover NF, Orsil NF, Fasoterm, Isover NF 333, Isover NF 333 V, Orsil NF 333	Saint-Gobain Isover CZ s.r.o., Častolovice, ČR
Fasrock Frontrock MAX E	- Rockwool, a.s., Bohumin 3, ČR - Rockwool Polska Sp. z o.o., Gigacice, Poľsko - Rockwool Polska Sp. z o.o., Malkinia, Poľsko - Rockwool Hungary Kft., Tapolca, Maďarsko
Fasrock L	- Rockwool Polska Sp. z o.o., Gigacice, Poľsko - Rockwool Polska Sp. z o.o., Malkinia, Poľsko
Fasrock LL Frontrock	- Rockwool Polska Sp. z o.o., Gigacice, Poľsko - Rockwool a.s., Bohumin 3, ČR - Rockwool Hungary Kft., Tapolca, Maďarsko
RP-PT	- Deutsche Rockwool Mineralwolle GmbH, Flechtingen, Nemecko - Rockwool Hungary Kft., Tapolca, Maďarsko
Nobasil FKD Nobasil FKL, FKD N	- Knauf Insulation, s.r.o., Nová Baňa, SK - Knauf Insulation GmbH, Bad Berka, Nemecko
Nobasil FKD S Nobasil FKD N Nobasil FKD N Thermal Nobasil FKD S Thermal SMARTwall N C1, C2 SMARTwall S C1, C2	Knauf Insulation, s.r.o., Nová Baňa, SK
Isofas LM,	Isorock Polska Sp. z o.o., Nidzica, Poľsko
Paroc Fas 4	Paroc Polska Sp. z o.o., Trzemeszno, Poľsko
Rozperné kotvy	
EJOT ejotherm ST U EJOT ejotherm ST U s VT 90 EJOT ejotherm STR U EJOT ejotherm STR U 2G EJOT SDM-T plus, SDF-K plus EJOT ejotherm NT U EJOT ejotherm NK U EJOT H1 eco EJOT H4 eco	- EJOT Baubefestigungen GmbH, Bad Laasphe, Nemecko - EJOT 1 - EJOT 2 - EJOT 3
Fischer TERMOZ 8 N Fischer TERMOZ 8 NZ Fischer TERMOZ 8 UZ Fischer TERMOZ 8 U Fischer TERMOZ 8 ZU Fischer TERMOZ 8 SV KEW InsuFix TSBD 8 KEW InsuFix TSD-V	- Artur Fischer GmbH & Co. KG, Waldachtal, Nemecko - Kunststoffzeugnisse GmbH, Witten, Nemecko



KOELNER TFIX8M	• RAWLPLUG S. A., Wrocław, Poľsko (KOELNER S.A.)
Hilti XI-FV	• Hilti AG, Schaan, Lichtenštajnsko
Hilti D8-FV	• Hilti Kunststofftechnik GmbH, Nersingen, Nemecko
Hilti ETICS-Anchor D-FV, D- FVT	
Hilti SX-FV	• Hilti Kunststofftechnik GmbH, Nersingen, Nemecko • Jörg Vogelsang GmbH & Co., Hagen, Nemecko
Hilti SD-FV 8, Hilti SD-FV 8 s HDT-FV90	• Hilti Kunststofftechnik GmbH, Strass, Nemecko
IsoFUX (NDT -8Z a NDT 8 SZ)	• RANIT-Befestigungssysteme GmbH, Herten, Nemecko
IsoFUX ND8SZ, NDT8LZ, ND8LZ K	
Baumit SchlangDübel SD 8	• Baumit Beteteiligungen GmbH, Waldegg, Rakúsko
SPIT ISO, SPIT ISOPLUS	• Société SPIT BOURG-LES-VALENCE, Francúzsko
BRAVOL® PTH-KZ 60/8-La, BRAVOL® PTH-KZL 60/8-La, PTH-S 60/8 La, PTH-EX 60/8 La	• ITW Construction Products CZ, s. r. o., Žirovnice, ČR
Výstužná malta	
Baumit ProContact	• Wopfinger Baustoffindustrie GmbH, Wopfinger, Rakúsko • Baumit Bulgaria EOOD, Elin Pelin, Bulharsko • Istarska Tvornica Vapna d.o.o., Raša, Chorvátsko • Baumit, spol. s r. o., Praha, ČR • Baumit, spol. s r. o., Detmarovice, ČR • Baumit, spol. s r. o., Brandys nad Labem, ČR • Baumit Kft., Dorog, Maďarsko • Baumit Kft., Alsószolca, Maďarsko • Baumit Sp. z o.o., Lowicz, Poľsko • S.C. Baumit România Com S.R.L., Bucuresti, Rumunsko • S.C. Baumit România Com S.R.L., Teius, Rumunsko • Baumit, spol. s r. o., Lietavská Lúčka, SR • Baumit, spol. s r. o., Rohožník, S
Výstužná mriežka	
Baumit StarTex / Baumit Sklotextilná mriežka / Baumit TextilglasGitter	• Saint-Gobain Adfors CZ, s. r. o., Litomyšl, ČR
Vertex R117 A101	
Vertex R116 A101	
Vertex R131 A101	
Vertex R131 A102	
Tolnatex 41-112	• Tolnatex KG, Tolna, Maďarsko
Interglas 4760	• P-D Interglas Technologies S.a.r.l, Malmerspach, Francúzsko
ASGLATEX 03-8 BB	• Asglatex GmbH, Ohorn, Nemecko
ASGLATEX 03-43 BB	
SSA1363-145(100)3sd SM0.5	• JSC „Valmieras stikla šķiedra“, Valmiera, Lotyšsko
Penetračný náter	
Baumit UniPrimer / Baumit Univerzálny základ / Baumit UniversalGrund / Baumit ProPrimer	• Wopfinger Baustoffindustrie GmbH, Wopfinger, Rakúsko • Baumit Bulgaria EOOD, Elin Pelin, Bulharsko • Baumit, spol. s r. o., Brandys nad Labem, ČR • Baumit Kft., Pászto, Maďarsko • Baumit Sp. z o.o., Lowicz, Poľsko • S.C. Baumit România Com S.R.L., Bucuresti, Rumunsko • Baumit Sp. z o.o., Glowna, Poľsko
Baumit PremiumPrimer / Baumit PremiumPrimer DG27 / Baumit DecorGrundierung DG27	
Povrchová vrstva	
Baumit GranoporTop / Baumit Granopor omietka/ Baumit GranoporPutz / Baumit ProTop	• Wopfinger Baustoffindustrie GmbH, Wopfinger, Rakúsko • Baumit Bulgaria EOOD, Elin Pelin, Bulharsko • Baumit, spol. s r. o., Brandys nad Labem, ČR • Baumit Kft., Pászto, Maďarsko • Wopfinger Baustoffindustrie GmbH, Wopfinger, Rakúsko • Baumit Sp. z o.o., Lowicz, Poľsko • S.C. Baumit România Com S.R.L., Bucuresti, Rumunsko
Baumit SilikatTop / Baumit Silikátová omietka/ Baumit SilikatPutz	
Baumit NanoporTop / Baumit Nanopor omietka/ Baumit NanoporPutz	
Baumit SilikonTop / Baumit Silikónová omietka/ Baumit SilikonPutz / Baumit StarTop	
Baumit StyleTop / Baumit Artline omietka/ Baumit ArtlinePutz / Baumit ArtlineTop	
Baumit Facina Special / Baumit Edelputz Spezial	
Baumit CreativTop S-Fine, Silk, Fine, Vario, Pearl, Trend, Max	
Baumit FillTop, Baumit FineTo	



Zoznam komponentov podľa ETA-12/0023 – Baunit Pro – s EPS

Lepiaca malta	
Baunit ProContact Baunit ParelloFix / Baunit WDVS-Kleber	- Baunit, spol. s r. o., Rohožník, SR - Baunit, spol. s r. o., Lietavská Lúčka, SR - Wopfinger Baustoffindustrie GmbH, Wopfinger, Rakúsko - Baunit Kft., Alsószolca – Miskolc, Maďarsko - Baunit Kft. Dorog, Maďarsko - Baunit, spol. s r. o., Praha – Čakovice, ČR - Baunit, spol. s r. o., Detmarovice, ČR - Baunit, spol. s r. o., Brandys nad Labem, ČR - Baunit, Sp. z o.o., Pabiedziska, Poľsko - Baunit, Sp. z o.o., Łowicz, Poľsko
Tepelná izolácia	
Baunit Fasádne izolačné dosky EPS-F, hrúbky 20– 200 mm EPS-EN 13163-T2-L1- W2-S1-P4-BS115-CS(10)70-DS(70,-)2-TR100	
EPS F / EPS 70 F	- Austrotherm GmbH, Pinkafeld, Rakúsko - Bachl, spol. s r. o., Modrice, ČR - POLYFORM, s. r. o., Podolinec, SR - Austrotherm Kft., Gyongyos, Maďarsko - Austrotherm, s. r. o., Bratislava, SR - Austrotherm Sp.z.o.o., Oswiecim, Poľsko - Austrotherm Sp.z.o.o., Skierniewice, Poľsko - Saint Gobain Contruction Products, s. r. o., Divizia ISOVER, Trnava, SR - Saint Gobain Contruction Products, s. r. o., Divizia ISOVER, Medzev, SR - Slovizol, s. r. o., Nitra, SR
Baunit StarTherm / EPS 70 NEO Baunit STARTHERM reflect (EPS 70 NSP)	POLYFORM, s. r. o., Podolinec, SR
EPS 80 F Graphite	Slovizol, s. r. o., Nitra, SR
EXTRAPOR 70 F Fasádni, EPS 70 F NEO	Bachl, spol. s r. o., Modrice, ČR
Baunit StarTherm/Grafit, Grafit_Reflex	- Austrotherm GmbH, Pinkafeld, Rakúsko - Austrotherm Kft., Gyongyos, Maďarsko
Baunit StarTherm / POR SH+ 70 NEO F / EPS F GrafiPor 70	POR SH+, a.s., Žilina, SR
ISOVER EPS GreyWall (FASADE 70 F GreyWall ISOVER EPS GreyWall (FASADE 80 F GreyWall)	Saint Gobain Contruction Products, s. r. o., Divizia ISOVER, Trnava, SR
Rozperné kotvy	
EJOT ejotherm ST U EJOT ejotherm ST U s VT 90 EJOT ejotherm STR U EJOT ejotherm STR U 2G EJOT ejotherm NT U EJOT ejotherm NK U EJOT ejotherm NTK U EJOT H1 eco EJOT H3 EJOT H4 eco	- EJOT Baubefestigungen GmbH, Bad Laasphe, Nemecko - EJOT 1 - EJOT 2 - EJOT 3
Fischer TERMOZ 8 N Fischer TERMOZ 8 NZ Fischer TERMOZ 8 UZ Fischer TERMOZ 8 U Fischer TERMOZ 8 SV Fischer TERMOZ CN 8 Fischer TERMOZ KS 8 Fischer TERMOZ PN 8 Fischer TERMOFIX CF 8	Artur Fischer GmbH & Co. KG, Waldachtal, Nemecko
KEW InsuFix TSBD 8 KEW InsuFix TSD-V	Kunststoffzeugnisse GmbH, Wilthen, Nemecko
KOELNER TFIX8M KOELNER TFIX8S, KOELNER TFIX8ST	RAWLPLUG S. A., Wrocław, Poľsko



Hilti XI-FV Hilti D8-FV Hilti ETICS-Anchor D-FV, D- FV T Hilti SX-FV	- Hilti AG, Schaan, Lichtenštajnsko - Hilti Kunststofftechnik GmbH, Nersingen, Nemecko - Hilti Kunststofftechnik GmbH, Nersingen, Nemecko - Jörg Vogelsang GmbH & Co., Hagen, Nemecko
Hilti SD-FV 8, Hilti SD-FV 8 s HDT-FV90, SDX 8 IsoFUX ND8SZ, NDT8LZ, ND8LZ K	- Hilti Kunststofftechnik GmbH, Strass, Nemecko - RANIT-Befestigungssysteme GmbH, Herten, Nemecko
Baumit SchlangDübel SD 8 SPIT ISO, SPIT ISOPLUS	- Baumit Beteiligungen GmbH, Waldegg, Rakúsko - Société SPIT Route de Lyon BOURG-LES-VALENCE
BRAVOL® PTH-KZ 60/8-La, BRAVOL® PTH-KZL 60/8-La, PTH -S 60/8 La, PTH -SX 60/8 La, Bravoll PTH 60/8-La, Bravoll PTH-L 60/8-La, PTH -EX 60/8 La, PTH -X 60/8 La	ITW Construction Products CZ, s. r. o., Žirovnice, ČR
*Baumit StarTrack *Baumit KlebeAnker JJ A8 *Baumit KlebeAnker JJ A8S <i>* Tento kotvici prvok je určený na prenos zaťaženia lepiacej malty do podkladu. Použitie je určené len s lepiacou maltou Baumit ProContact</i>	Austrotherm GmbH, Pinkafeld, Rakúsko
Výstužná malta	
Baumit ProContact	- Wopfinger Baustoffindustrie GmbH, Wopfing, Rakúsko - Baumit Bulgaria EOOD, Elin Pelin, Bulharsko - Istarska Tvornica Vapna d.o.o., Raša, Chorvátsko - Baumit, spol. s r. o., Praha, ČR - Baumit, spol. s r. o., Detmarovice, ČR - Baumit, spol. s r. o., Brandys nad Labem, ČR - Baumit Kft., Dorog, Maďarsko - Baumit Kft., Alsószolca, Maďarsko - Baumit Sp. z o.o., Lowicz, Poľsko - S.C. Baumit România Com S.R.L., Bucuresti, Rumunsko - S.C. Baumit România Com S.R.L., Teius, Rumunsko - Baumit, spol. s r. o., Lietavská Lúčka, SR - Baumit, spol. s r. o., Rohožník, SR
Výstužná mriežka	
Baumit StarTex / Baumit Sklotextilná mriežka / Baumit TextilglasGitter Vertex R117 A101 Vertex R116 A101 Vertex R131 A101 Vertex R131 A102	Saint-Gobain Adfors CZ, s. r. o., Litomyšl, ČR
Tolnatex 41-112	Tolnatex KG, Tolna, Maďarsko
Interglas 4760	P-D Interglas Technologies S.a.r.l., Malmerspach, Francúzsko
ASGLATEX 03-8 BB ASGLATEX 03-43 BB	Asglatex GmbH, Ohorn, Nemecko
SSA1363-145(100)3sd.SM0.5	JSC „Valmieras stikla šķiedra“, Valmiera, Lotyšsko
Penetračný náter	
Baumit UniPrimer / Baumit Univerzálny základ / Baumit UniversalGrund / Baumit ProPrimer Baumit PremiumPrimer / Baumit PremiumPrimer DG27 / Baumit DecorGrundierung DG27	- Wopfinger Baustoffindustrie GmbH, Wopfing, Rakúsko - Baumit Bulgaria EOOD, Elin Pelin, Bulharsko - Baumit, spol. s r. o., Brandys nad Labem, ČR - Baumit Kft., Pászto, Maďarsko - Baumit Sp. z o.o., Lowicz, Poľsko - S.C. Baumit România Com S.R.L., Bucuresti, Rumunsko - Baumit Sp. z o.o., Gliwna, Poľsko



Handwritten signature

Povrchová vrstva

Baumit GranoporTop / Baumit Granopor omietka/
Baumit GranoporPutz / Baumit ProTop
Baumit SilikatTop / Baumit Silikátová omietka/
Baumit SilikatPutz
Baumit NanoporTop / Baumit Nanopor omietka/
Baumit NanoporPutz
Baumit SilikonTop / Baumit Silikónová omietka/
Baumit SilikonPutz / Baumit StarTop
Baumit StyleTop / Baumit Artline omietka/
Baumit ArtlinePutz / Baumit ArtlineTop
Baumit Facina Special / Baumit Edelputz Spezial
Baumit CreativTop S-Fine, Silk, Fine, Vario, Pearl,
Trend, Max
Baumit FillTop, Baumit FineTop

- Wopfinger Baustoffindustrie GmbH, Wopfinger, Rakúsko
- Baumit Bulgaria EOOD, Elin Pelin, Bulharsko
- Baumit, spol. s r. o., Brandýs nad Labem, ČR
- Baumit Kft, Paszto, Maďarsko
- Wopfinger Baustoffindustrie GmbH, Wopfinger, Rakúsko
- Baumit Sp. z o.o., Lowicz, Poľsko
- S.C. Baumit România Com S.R.L., Bucuresti, Rumunsko



Zoznam komponentov podľa ETA-15/0460 – Baumit StarSystem EPS

Lepiaca malta	
Baumit StarContact / Baumit KlebeSpachtel Baumit PaneloFix / Baumit WDVS-Kleber Baumit StarContact Forte/ Baumit DickschichtKlebespachtel Baumit StarContact light / Baumit KlebeSpachtel KBM-Fix Baumit StarContact white / Baumit KlebeSpachtel KBM	- Baumit, spol. s r. o., Rohožník, SR - Baumit, spol. s r. o., Lietavská Lúčka, SR - Wopfinger Baustoffindustrie GmbH, Wopfinger, Rakúsko - Baumit Kft., Alsószolca – Miskolc, Maďarsko - Baumit Kft. Dorog, Maďarsko - Baumit, spol. s r. o., Praha – Čakovice, ČR - Baumit, spol. s r. o., Detmarovice, ČR - Baumit, spol. s r. o., Brandys nad Labem, ČR - Baumit, Sp. z o. o., Pobjedziska, Poľsko - Baumit, Sp. z o. o., Łowicz, Poľsko
Baumit SupraFix / Baumit SupraKleber Baumit StarContact Speed / Baumit SpeedContact	- Wopfinger Baustoffindustrie GmbH, Wopfinger, Rakúsko - Baumit, spol. s r. o., Praha – Čakovice, ČR
Teplná izolácia	
Baumit Fasádne izolačné dosky EPS, hrúbky 20 – 200 mm EPS-EN 13163-T2-L1- W2-S1-P4-BS115-CS(10)70-DS(70,-)2-TR100 EPS-EN 13163-T2-L1- W2-S1-P4-BS115-CS(10)70-DS(70,-)2-TR150 EPS F / EPS 70 F	
	- Austrotherm GmbH, Pinkafeld, Rakúsko - Bachl, spol. s r. o., Modřice, ČR - POLYFORM, s. r. o., Podolinec, SR - Austrotherm Kft., Gyongyos, Maďarsko - Austrotherm, s. r. o., Bratislava, SR - Austrotherm Sp.z.o.o., Oswiecim, Poľsko - Austrotherm Sp.z.o.o., Skierniewice, Poľsko - Saint Gobain Construction Products, s. r. o., Divízia ISOVER, Trnava, SR - Saint Gobain Construction Products, s. r. o., Divízia ISOVER, Medzev, SR - Slovizol, s. r. o., Nitra, SR
EPS 80 F Graphite	Slovizol, s. r. o., Nitra, SR
Baumit StarTherm/Grafit, Grafit_Reflex	- Austrotherm GmbH, Pinkafeld, Rakúsko - Austrotherm Kft., Gyongyos, Maďarsko
Baumit StarTherm / EPS 70 NEO Baumit STARTHERM reflect (EPS 70 NSP)	POLYFORM, s. r. o., Podolinec, SR
EXTRAPOR 70 F Fasádni, EPS 70 F NEO	Bachl, spol. s r. o., Modřice, ČR
Baumit StarTherm / POR SH+ 70 NEO F / GrafiPor 70 / EPS F GrafiPor 70	POR SH+, a.s., Žilina, SR
ISOVER EPS GreyWall (FASADE 70 F GreyWall) ISOVER EPS GreyWall (FASADE 80 F GreyWall)	Saint Gobain Construction Products, s. r. o., Divízia ISOVER, Trnava, SR
Rozperné kotvy	
EJOT ejotherm ST U EJOT ejotherm ST U s VT 90 EJOT ejotherm STR U EJOT ejotherm STR U 2G EJOT SDM-T plus, SDF-K plus EJOT ejotherm NT U EJOT ejotherm NK U EJOT ejotherm NTK U EJOT H1 eco EJOT H3 EJOT H4 eco	- EJOT Baubefestigungen GmbH, Bad Laasphe, Nemecko - EJOT 1 - EJOT 2 - EJOT 3
Fischer TERMOZ 8 N Fischer TERMOZ 8 NZ Fischer TERMOZ 8 UZ Fischer TERMOZ 8 U Fischer TERMOZ 8 SV Fischer TERMOZ CN 8 Fischer TERMOZ KS 8 Fischer TERMOZ PN 8 Fischer TERMOFIX CF 8	Artur Fischer GmbH & Co. KG, Waldachtal, Nemecko
KEW InsuFix TSBD 8 KEW InsuFix TSD-V	Kunststofferzeugnisse GmbH, Wilthen, Nemecko
KOELNER TFIX8M KOELNER TFIX 8S KOELNER TFIX 8ST	RAWLPLUG S. A., Wrocław, Poľsko



Hilti XI-FV, Hilti D8-FV Hilti ETICS-Anchor D-FV, D- FV T Hilti SX-FV	- Hilti AG, Schaan, Lichtenštajnsko - Hilti Kunststofftechnik GmbH, Nersingen, Nemecko - Hilti Kunststofftechnik GmbH, Nersingen, Nemecko - Jörg Vogelsang GmbH & Co., Hagen, Nemecko
Hilti SD-FV 8, Hilti SD-FV 8 s HDT-FV90, SDX 8 IsoFUX ND6SZ, NDT8LZ, ND8LZ K	- Hilti Kunststofftechnik GmbH, Strass, Nemecko - RANIT-Befestigungssysteme GmbH, Herten, Nemecko
Baumit SchlangDübel SD 8	Baumit Beteiligungen GmbH, Waldegg, Rakúsko
SPIT ISO, SPIT ISOPLUS	Société SPIT Route de Lyon BOURG-LES-VALENCE
BRAVOL® PTH-KZ 60/8-La, BRAVOL® PTH-KZL 60/8-La, PTH -S 60/8 La, PTH -SX 60/8 La, Bravoll PTH 60/8-La, Bravoll PTH-L 60/8-La, PTH -SL 60/8 La, PTH -EX 60/8 La, PTH -X 60/8 La	ITW Construction Products CZ, s. r. o., Žirovnice, ČR
*Baumit StarTrack *Baumit KlebeAnker JJ A8 *Baumit KlebeAnker JJ A8S * Tento kotviaci prvok je určený na prenos zaťaženia lepiacej malty do podkladu. Použitie je určené len s lepiacou maltou Baumit StarContact a Baumit StarContact white, (EPS -TR 150)	Austrotherm GmbH, Pinkafeld, Rakúsko
Výstužná malta	
Baumit StarContact / Baumit KlebeSpachtel Baumit StarContact Forte/ Baumit DickschichtKlebespachtel Baumit StarContact light / Baumit KlebeSpachtel KBM-Fix Baumit StarContact white / Baumit KlebeSpachtel KBM Baumit EasyFlex / Baumit SpachtelMasse zementfrei Baumit FaserSpachtel / Baumit SilverFlex	- Wopfinger Baustoffindustrie GmbH, Wopfinger, Rakúsko - Baumit Bulgaria EOOD, Elin Pelin, Bulharsko - Istarska Tvornica Vapna d.o.o., Raša, Chorvátsko - Baumit, spol. s r. o., Praha, ČR - Baumit, spol. s r. o., Detmarovice, ČR - Baumit, spol. s r. o., Brandys nad Labem, ČR - Baumit Kft., Dorog, Maďarsko - Baumit Kft., Alsószolca, Maďarsko - Baumit Sp. z o.o., Lowicz, Poľsko - S.C. Baumit România Com S.R.L., București - S.C. Baumit România Com S.R.L., Teius, Rumunsko - Baumit, spol. s r. o., Lietavská Lúčka, SR - Baumit, spol. s r. o., Rohožník, SR
Baumit StarContact Speed / Baumit SpeedContact	- Wopfinger Baustoffindustrie GmbH, Wopfinger, Rakúsko - Baumit, spol. s r. o., Praha – Čakovice, ČR
Výstužná mriežka	
Baumit StarTex / Baumit Sklotextilná mriežka / Baumit TextilglasGitter Vertex R117 A101, Vertex R116 A101 Vertex R131 A101, Vertex R131 A102 Tolnatex 41-112	- Saint-Gobain Adfors CZ, s. r. o., Litomyšl, ČR - Tolnatex KG, Tolna, Maďarsko
Interglas 4760	P-D Interglas Technologies S.a.r.l., Malmerspach, Francúzsko
ASGLATEX 03-8 BB, ASGLATEX 03-43 BB	Asglutex GmbH, Ohorn, Nemecko
SSA1363-145(100)3sd.SM0.5	JSC „Valmieras stikla šķiedra“, Valmiera, Lotyšsko
Penetračný náter	
Baumit UniPrimer / Baumit Univerzálny základ / Baumit UniversalGrund / Baumit ProPrimer Baumit PremiumPrimer / Baumit PremiumPrimer DG27 / Baumit DecorGrundierung DG27	- Wopfinger Baustoffindustrie GmbH, Wopfinger, Rakúsko - Baumit Bulgaria EOOD, Elin Pelin, Bulharsko - Baumit, spol. s r. o., Brandys nad Labem, ČR - Baumit Kft., Pászto, Maďarsko - Baumit Sp. z o.o., Lowicz, Poľsko - S.C. Baumit România Com S.R.L., București - Baumit Sp. z o.o., Głowna, Poľsko
Povrchová vrstva	
Baumit GranoporTop / Baumit Granopor omietka/ Baumit SilikatTop / Baumit Silikátová omietka/ Baumit NanoporTop / Baumit Nanopor omietka/ Baumit SilikonTop / Baumit Silikónová omietka/ Baumit SilikonPutz / Baumit StarTop Baumit StyleTop / Baumit Artline omietka/ Baumit Facina Special / Baumit Edelputz Spezial Baumit CreativTop S-Fine, Silk, Fine, Varjo Pearl, Trend, Max, Baumit FillTop, Baumit FineTop	- Wopfinger Baustoffindustrie GmbH, Wopfinger, Rakúsko - Baumit Bulgaria EOOD, Elin Pelin, Bulharsko - Baumit, spol. s r. o., Brandys nad Labem, ČR - Baumit Kft., Pászto, Maďarsko - Wopfinger Baustoffindustrie GmbH, Wopfinger, Rakúsko - Baumit Sp. z o.o., Lowicz, Poľsko - S.C. Baumit România Com S.R.L., București, Rumunsko

Zoznam komponentov podľa ETA-15/0431 – Baumit StarSystem MW

Lepiaca malta	
Baumit StarContact / Baumit KlebeSpachtel Baumit PaneloFix / Baumit WDVS-Kleber Baumit StarContact Forte/ Baumit DickschichtKlebespachtel Baumit StarContact White / Baumit KlebeSpachtel KBM Baumit SupraFix / Baumit SupraKleber Baumit StarContact Speed / Baumit SpeedContact	- Baumit, spol. s r. o., Rohožník, SR - Baumit, spol. s r. o., Lietavská Lúčka, SR - Wopfinger Baustoffindustrie GmbH, Wopfinger, Rakúsko - Baumit Kft., Alsószolca – Miskolc, Maďarsko - Baumit Kft. Dorog, Maďarsko - Baumit, spol. s r. o., Praha – Čakovice, ČR - Baumit, spol. s r. o., Delmarovice, ČR - Baumit, spol. s r. o., Brandys nad Labem, ČR - Baumit, Sp. z o. o., Pabiedziska, Poľsko - Baumit, Sp. z o. o., Łowicz, Poľsko
Tepelná izolácia	
Minerálne fasádne izolačné dosky	MW-EN13162-T5-DS(TH)-DS(T+)-CS(10)20-TR7,5-WS-WL(P)-MU1 MW-EN 13162-T5-DS(TH)-CS(10)40-TR10-WS-WL(P)-MU1 MW-EN 13162-T5-DS(TH)-CS(10)40-TR15-WS-WL(P)-MU1;
Minerálne fasádne izolačné dosky L (lamela)	MW-EN13162-T5-DS(TH)-DS(T+)-CS(10)40-TR80-WS-WL(P)-MU1
Fasoterm PF	Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o., Gliwice, Poľsko
Isover TF, Orsil TF Isover TF PROFIL, Isover TF HOBBY	Saint-Gobain Isover CZ s.r.o., Častolovice, ČR
Isover NF, Orsil NF, Fasoterm, Isover NF 333, Isover NF 333 V, Orsil NF 333	Saint-Gobain Isover CZ s.r.o., Častolovice, ČR
Fasrock Frontrock MAX E	- Rockwool, a.s., Bohumín 3, ČR - Rockwool Polska Sp. z o.o., Gigacice, Poľsko - Rockwool Polska Sp. z o.o., Malkinia, Poľsko - Rockwool Hungary Kft., Tapolca, Maďarsko
Fasrock L	- Rockwool Polska Sp. z o.o., Gigacice, Poľsko - Rockwool Polska Sp. z o.o., Malkinia, Poľsko
Fasrock LL	Rockwool Polska Sp. z o.o., Gigacice, Poľsko
Frontrock	- Rockwool a.s., Bohumín 3, ČR - Rockwool Hungary Kft., Tapolca, Maďarsko
RP-PT	- Deutsche Rockwool Mineralwolle GmbH, Flechtingen, Nemecko - Rockwool Hungary Kft., Tapolca, Maďarsko
Nobasil FKD Nobasil FKL, FKD N	- Knauf Insulation, s.r.o., Nová Baňa, SK - Knauf Insulation GmbH, Bad Berka, Nemecko
Nobasil FKD S Nobasil FKD N Thermal Nobasil FKD S Thermal SMARTwall N C1, C2 SMARTwall S C1, C2	Knauf Insulation, s.r.o., Nová Baňa, SK
Isofas LM,	Isorock Polska Sp. z o.o., Nidzica, Poľsko
Paroc Fas 4	Paroc Polska Sp. z o.o., Trzemeszno, Poľsko
Rozperné kotvy	
EJOT ejotherm ST U EJOT ejotherm ST U s VT 90 EJOT ejotherm STR U EJOT ejotherm STR U 2G EJOT SDM-T plus, SDF-K plus EJOT ejotherm NT U EJOT ejotherm NK U EJOT H1 eco EJOT H4 eco	EJOT Baubefestigungen GmbH, Bad Laasphe, Nemecko - EJOT 1 - EJOT 2 - EJOT 3
Fischer TERMOZ 8 N Fischer TERMOZ 8 NZ Fischer TERMOZ 8 UZ Fischer TERMOZ 8 U Fischer TERMOZ 8 SV	Artur Fischer GmbH & Co. KG, Waldachtal, Nemecko
KEW InsuFix TSBD KEW InsuFix TSD-V KEW TSD 8	Kunststofferzeugnisse GmbH, Wilthen, Nemecko



[Handwritten signature]

KOELNER TFX8M KOELNER TFX8S KOELNER TFX 8ST Hilti XI-FV, Hilti D8-FV Hilti ETICS-Anchor D-FV, D- FV T Hilti SX-FV Hilti SDX 8 IsoFux NDS8Z IsoFux NDS90Z IsoFux NDM90Z IsoFux NDM8Z IsoFUX Rocket Baumit SchlangDübel SD 8 SPIT ISO, SPIT ISOPLUS BRAVOL® PTH-KZ 60/8-La, BRAVOL® PTH-KZL 60/8-La, PTH -S 60/8 La, PTH -SL 60/8 La, PTH -EX 60/8 La,	• RAWLPLUG S. A., Wrocław, Polsko • Hilti AG, Schaan, Lichtenštajnsko • Hilti Kunststofftechnik GmbH, Nersingen, Nemecko • Hilti Kunststofftechnik GmbH, Nersingen, Nemecko • Jörg Vogelsang GmbH & Co., Hagen, Nemecko • Hilti Kunststofftechnik GmbH, Strass, Nemecko • RANIT-Befestigungssysteme GmbH, Herten, Nemecko • Baumit Beteiligungen GmbH, Waldegg, Rakúsko • Société SPIT Route de Lyon BOURG-LES-VALENCE • ITW Construction Products CZ, s. r. o., Žirovnice, ČR
Výstužná malta	
Baumit StarContact / Baumit KlebeSpachtel Baumit StarContact White / Baumit KlebeSpachtel KBM	• Wopfinger Baustoffindustrie GmbH, Wopfinger, Rakúsko • Baumit Bulgaria EOOD, Elin Pelin, Bulharsko • Istarska Tvornica Vapna d.o.o., Raša, Chorvátsko • Baumit, spol. s r. o., Praha, ČR • Baumit, spol. s r. o., Detmarovice, ČR • Baumit, spol. s r. o., Brandys nad Labem, ČR • Baumit Kft., Dorog, Maďarsko • Baumit Kft., Alsózsolca, Maďarsko • Baumit Sp. z o.o., Lowicz, Poľsko • S.C. Baumit România Com S.R.L., București, Rumunsko • S.C. Baumit România Com S.R.L., Telus, Rumunsko • Baumit, spol. s r. o., Lietavská Lúčka, SR • Baumit, spol. s r. o., Rohožník, SR
Výstužná mriežka	
Baumit StarTex / Baumit Skiotextilná mriežka / Baumit TextilglasGitter Vertex R117 A101, Vertex R116 A101 Vertex R131 A101, Vertex R131 A102 Tolnatex 41-112 Interglas 4760 ASGLATEX 03-8 BB ASGLATEX 03-43 BB SSA1363-145(100)3sd.SM0.5	• Saint-Gobain Adfors CZ, s. r. o., Litomyšl, ČR • Tolnatex KG, Tolna, Maďarsko • P-D Interglas Technologies S.a.r.l., Malmerspach, Francúzsko • Asglatex GmbH, Ohorn, Nemecko • JSC „Valmieras stikla šķiedra“, Valmiera, Lotyšsko
Penetračný náter	
Baumit UniPrimer / Baumit Univerzálny základ / Baumit UniversalGrund / Baumit ProPrimer Baumit PremiumPrimer / Baumit PremiumPrimer DG27 / Baumit DecorGrundierung DG27	• Wopfinger Baustoffindustrie GmbH, Wopfinger, Rakúsko • Baumit Bulgaria EOOD, Elin Pelin, Bulharsko • Baumit, spol. s r. o., Brandys nad Labem, ČR • Baumit Kft., Pásztó, Maďarsko • Baumit Sp. z o.o., Lowicz, Poľsko • S.C. Baumit România Com S.R.L., București, Rumunsko • Baumit Sp. z o.o., Głowna, Poľsko
Povrchová vrstva	
Baumit GranoporTop / Baumit Granopor omietka/ Baumit SilikatTop / Baumit Silikátová omietka/ Baumit NanoporTop / Baumit Nanopor omietka/ Baumit SilikonTop / Baumit Silikónová omietka/ Baumit SilikonPutz / Baumit StarTop Baumit StyleTop / Baumit Artline omietka/ Baumit Facina Special / Baumit Edelputz Spezial Baumit CreativTop S-Fine, Silk, Fine, Vario, Pearl, Trend, Max, Baumit FillTop, Baumit FineTop	• Wopfinger Baustoffindustrie GmbH, Wopfinger, Rakúsko • Baumit Bulgaria EOOD, Elin Pelin, Bulharsko • Baumit, spol. s r. o., Brandys nad Labem, ČR • Baumit Kft., Pásztó, Maďarsko • Wopfinger Baustoffindustrie GmbH, Wopfinger, Rakúsko • Baumit Sp. z o.o., Lowicz, Poľsko • S.C. Baumit România Com S.R.L., București, Rumunsko



Zoznam komponentov podľa ETA-15/0232 – Baunit StarSystem Resolution

Lepiaca malta	
Baunit StarContact / Baunit KlebeSpachtel Baunit PaneloFix / Baunit WDVS-Kleber Baunit StarContact white / Baunit KlebeSpachtel KBM Baunit SupraFix / Baunit SupraKleber	- Baunit, spol. s r. o., Rožňov, SR - Baunit, spol. s r. o., Lietavská Lúčka, SR - Wopfinger Baustoffindustrie GmbH, Wopfinger, Rakúsko - Baunit Kft., Alszósolca – Miskolc, Maďarsko - Baunit Kft. Dorog, Maďarsko - Baunit, spol. s r. o., Praha – Čakovice, ČR - Baunit, spol. s r. o., Detmarovice, ČR - Baunit, spol. s r. o., Brandys nad Labem, ČR - Baunit, Sp. z o.o., Poblędziska, Poľsko - Baunit, Sp. z o.o., Lowicz, Poľsko
Teplná izolácia	
Izolačné dosky z fenolovej peny, hrúbky 50 – 300 mm	
PF – EN 13166-L1-WS2-W1-T1-S1-DS(N)-DS(70,90)-DS(-20,-)-TR80-CV-MU20	
PF – EN 13166-L1-W1-T1-S1-DS(N)-DS(70,90)-DS(-20,-)-TR80-CV	
Baunit Resolution Austrotherm Resolution	Austrotherm GmbH, Pinkafeld, Rakúsko
Rozperné kotvy	
EJOT ejotherm STR U EJOT ejotherm STR U 2G EJOT ejotherm NT U EJOT ejotherm NK U EJOT ejotherm NTK U EJOT H1 eco EJOT H3 EJOT H4 eco	- EJOT Baubefestigungen GmbH, Bad Laasphe, Nemecko - EJOT 1 - EJOT 2 - EJOT 3
Fischer TERMOZ 8 N Fischer TERMOZ 8 NZ Fischer TERMOZ 8 UZ Fischer TERMOZ 8 U Fischer TERMOZ 8 SV Fischer TERMOZ CN 8 Fischer TERMOZ PN 8 Fischer TERMOFIX CF 8	Artur Fischer GmbH & Co. KG, Waldachtal, Nemecko
KEW TSBD KEW TSD-V KEW TSD 8	Kunststofferzeugnisse GmbH, Wilthen, Nemecko
KOELNER TFIX8M KOELNER TFIX 8S KOELNER TFIX 8ST KOELNER TFIX 8P	RAWLPLUG S. A., Wrocław, Poľsko
Hilti XI-FV Hilti D8-FV Hilti ETICS-Anchor D-FV, D-FV T Hilti SX-FV	- Hilti AG, Schaan, Lichtenštajnsko - Hilti Kunststofftechnik GmbH, Nersingen, Nemecko
Hilti SD-FV 8, Hilti SD-FV 8 s HDT-FV90, Hilti SDX 8, Hilti SOK-FV 8	- Hilti Kunststofftechnik GmbH, Nersingen, Nemecko - Jörg Vogelsang GmbH & Co., Hagen, Nemecko - Hilti Kunststofftechnik GmbH, Strass, Nemecko
IsoFux NDS8Z IsoFux NDS90Z IsoFux NDM90Z IsoFux NDM8Z IsoFux Rocket	RANIT-Befestigungssysteme GmbH, Herten, Nemecko
Bravoll PTH-KZ 60/8-La Bravoll PTH-KZL 60/8-La Bravoll PTS-S 60/8 La Bravoll PTH-SX 60/8 La Bravoll PTH 60/8-La Bravoll PTH-L 60/8-La Bravoll PTH-EX 60/8 La Bravoll PTH-X 60/8 La	ITW Construction Products CZ, s. r. o., Žirovnice, ČR



[Handwritten signature]

*Baumit StarTrack *Baumit KlebeAnker JJ A8 *Baumit Klebeanker JJ A8S * Tento kotviaci prvok je určený na prenos zaťaženia lepiacej malty do podkladu. Použitie je určené len s lepiacou maltou Baumit StarContact	Austrotherm GmbH, Pinkafeld, Rakúsko
Výstužná malta	
Baumit StarContact / Baumit KlebeSpachtel Baumit StarContact white / Baumit KlebeSpachtel KBM	- Wopfinger Baustoffindustrie GmbH, Wopfinger, Rakúsko - Baumit Bulgaria EOOD, Elin Pelin, Bulharsko - Istarska Tvornica Vapna d.o.o., Raša, Chorvátsko - Baumit, spol. s r. o., Praha, ČR - Baumit, spol. s r. o., Detmarovice, ČR - Baumit, spol. s r. o., Brandys nad Labem, ČR - Baumit Kft., Dorog, Maďarsko - Baumit Kft., Alsózsolca, Maďarsko - Baumit Sp. z o.o., Łowicz, Poľsko - S.C. Baumit România Com S.R.L., Bucuresti - S.C. Baumit România Com S.R.L., Teius, Rumunsko - Baumit, spol. s r. o., Lietavská Lúčka, SR - Baumit, spol. s r. o., Rohožník, SR
Výstužná mriežka	
Baumit StarTex / Baumit Sklotextilná mriežka / Baumit TextilglasGitter Vertex R117 A101, Vertex R118 A101, Vertex R131 A101, Vertex R131 A102	Saint-Gobain Adfors CZ, s. r. o., Litomyšl, ČR
Penetračný náter	
Baumit UniPrimer / Baumit Univerzálny základ / Baumit UniversalGrund / Baumit ProPrimer Baumit PremiumPrimer / Baumit PremiumPrimer DG27 / Baumit DecorGrundierung DG27	- Wopfinger Baustoffindustrie GmbH, Wopfinger, Rakúsko - Baumit Bulgaria EOOD, Elin Pelin, Bulharsko - Baumit, spol. s r. o., Brandys nad Labem, ČR - Baumit Kft., Pászto, Maďarsko - Baumit Sp. z o.o., Łowicz, Poľsko - S.C. Baumit România Com S.R.L., Bucuresti - Baumit Sp. z o.o., Głowna, Poľsko
Povrchová vrstva	
Baumit GranoporTop Baumit MosaikTop Baumit SilikatTop Baumit NanoporTop Baumit SilikonTop Baumit StyleTop Baumit Facina Special Baumit CreativTop S-Fine, Silk, Fine, Vario, Pearl, Trend, Max, Baumit FillTop, Baumit FineTop	- Wopfinger Baustoffindustrie GmbH, Wopfinger, Rakúsko - Baumit Bulgaria EOOD, Elin Pelin, Bulharsko - Baumit, spol. s r. o., Brandys nad Labem, ČR - Baumit Kft., Pászto, Maďarsko - Wopfinger Baustoffindustrie GmbH, Wopfinger, Rakúsko - Baumit Sp. z o.o., Łowicz, Poľsko - S.C. Baumit România Com S.R.L., Bucuresti, Rumunsko



Príloha č. 5 k Zmluve

Zoznam subdodávateľov

Názov, sídlo a IČO subdodávateľa	Kontaktná osoba, Tel. č., email subdodávateľa	Predmet subdodávky	Podiel subdodávok z celého predmetu plnenia v EUR bez DPH alebo v %
SAND SK, s.r.o.	Jozef Paľo, +421 43 413 34 59	Teplnoizolačný kontaktný systém	21%

V Oravskom Veselom, dňa 09.03.2018



[Signature]
.....
Zuzana Šimurdová
konateľka

[Signature]